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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

B Coordenagdo de Gestdo de Proprios
1 — Diretoria de Arquitetura

Projeto Bésico - SEEC/SEGEA/SUAG/COGEPRO/DIARQ
1. DO OBJETO

O presente Projeto Basico tem por objetivo a contratagdo de empresa especializada da area de engenharia, para execugdo da reforma da cobertura edificio Anexo do Paldcio do
Buriti, com 4rea de 1.300m2, com fornecimento de mdo de obra, materiais, pegas, componentes, equipamentos, ferramentas e elementos necessérios e adequados a execugdo dos servigos,
conforme condigBes estabelecidas neste Projeto Bésico, nos Projetos Arquiteténico e Complementares, e demais anexos, em atendimento as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e as normas e legislagdes vigentes pertinentes:

2. DA JUSTIFICATIVA

A cobertura do edificio do Anexo do Palécio do Buriti atualmente é constituida de telhas trapezoidais em zinco galvanizado do tipo TR 40, apoiadas e fixadas em estrutura metalica
de perfis enrijecidos 125x50mm que compdem tanto as tergas quanto os pontaletes. A drea de cobertura é de aproximadamente 1.300m? e a captagdo das dguas pluviais se da pelo
direcionamento das duas aguas do telhado para uma calha central em concreto moldado in loco com tratamento de impermeabilizagdo. Nas empenas das paredes o telhado é embutido por
baixo de rufos de concreto, também revestidos com manta asfaltica.

O acesso a cobertura se da a partir da laje acima do 162 pavimento, na regido acima do reservatério superior, em que foi criado um algapdo metalico que acompanha o caimento
do telhado. O algapdo tem portinhola corrediga e é estruturado em perfis enrijecidos e chapa metalica, apresentado bom estado de conservagdo, embora necessite de revitalizagdo da pintura
protetiva de corrosdo e pintura de acabamento.

Conforme Relatério Técnico COGEPRO, constante no processo, o desempenho do telhado estd bastante comprometido quanto a estanqueidade, e por ocasido das chuvas tem
havido bastante infiltragdo em diversos pontos que se manifestam nas areas do pavimento inferior. Destaca-se que constam processos no ambito dessa SEEC, relatos fotograficos e solicitagdo de
providéncias quanto aos problemas de infiltragdo e gotejamento provenientes da cobertura, conforme Estudo Técnico Preliminar inseridos nesse processo.

A conclusdo da construgdo do Ed. Anexo do Buriti foi em 1968, e desde entdo houve revisdo e conserto parcial do telhado na cobertura do edificio em 2011, substituigdo das telhas
de fibrocimento pelas metalicas atuais, e com a frequente circulagdo e movimentagdo de equipes de manutengdo na cobertura, apresenta tal grau de degradagdo das telhas que se tornaram
irrecuperaveis para o bom desempenho da estanqueidade, redundando na necessidade de execugdo de reforma da cobertura e telhado na forma proposta no projeto arquiteténico desenvolvido
pela Diretoria de Arquitetura/ COGEPRO. Destaca-se que recentemente houve um servigo paliativo executado pela NOVACAP para amenizar os problemas infiltragdo e gotejamento do telhado,
diminuindo os transtornos, porém n3o se trata de solugdo definitiva, e que ndo serd suficiente nos préximos periodos chuvosos.

A referida contratagdo, que conforme preceito legal deve ser objeto de execugdo indireta, destina-se ao atendimento da demanda da Secretaria de Estado de Economia do GDF por
servigos de engenharia para execugdo da reforma da cobertura do edificio Anexo do Palacio do Buriti, com o objetivo de melhorar o atendimento aos servidores e a todos os usudrios do edificio,
a fim de preservar e proporcionar seguranga, funcionalidade, conforto, sustentabilidade ambiental, economia de recursos naturais, melhores condigdes para execugdo dos servigos publicos
oferecidos aos cidaddos, preservar e manter o patriménio e os bens publicos, garantido o desempenho técnico do imével, suas instalagdes e seus componentes.

E dever da SEEC preservar e manter o patrimonio e os bens publicos. Esse dever pode ser cumprido com varias agdes dentre as quais é fundamental a reforma da cobertura edificio
Anexo do Palacio do Buriti, garantindo a estanqueidade e conformidade as normas, em especial as normas de seguranca; adequagdo do imdvel e instalagdes quanto a sustentabilidade ambiental
e economia de recursos naturais. E a contratagdo de empresa especializada para estes servigos constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administragdo, na sua tarefa de zelar pelo
patriménio publico.

Destaca-se que, entre outros, a regularizagdo da protegdo contra incéndio é providéncia que deve ter maxima urgéncia, haja vista o Procedimento Administrativo
08190.093265/12- 81, do MPDFT e MPT, de 09 de setembro de 2014, que aponta a necessidade urgente de intervengdes estruturais, falta de atendimento a NR 23 quanto a protegdo contra
incéndios, a NR 10 no que diz respeito a manutencgdo das instalagdes elétricas, entre outras irregularidades. Trata-se de denuncia de ndo atendimento as normas técnicas, elevando o risco de
acidentes e incéndios na edificagdo, pela auséncia, dentre outros sistemas de combate a incéndio e pénico, da Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) a ser executada com a reforma da
cobertura.

A Administragdo tem a necessidade e o dever de preservar e manter o patriménio e os bens publicos. Devido aos normativos legais elencados, a necessidade de garantir a
seguranga e conservagdo dos imdveis publicos, a idade da edificagdo objeto da reforma e aos problemas existentes nas suas instalagdes fisicas impde-se a necessidade de contratagdo de
empresa especializada de engenharia para a execugdo da reforma da cobertura do edificio Anexo do Paldcio do Palécio do Buriti, objeto do presente Projeto Basico.

3. DO USO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - SINAPI

3.1. Desde a edigdo da Lei 10.524/2002 (Lei de Diretrizes Orgamentdrias do exercicio de 2003), o SINAPI passou a ser o balizador oficial da razoabilidade dos custos das obras publicas
executadas com recursos dos orgamentos da Unido. Com isso pretende-se buscar:

3.1.1. Maior transparéncia com base nos precos amplamente utilizados na administragdo publica;

3.1.2. Maior controle dos custos, porque os apontamentos serdo em sistema informatizado de dominio do 6rgdo demandante;

3.1.3. Maior contabilidade, porque as vistorias serdo realizadas por engenheiro da empresa contratada e um profissional de cada 6rgdo demandante;

3.1.4. Menores custos, porque serd utilizada tabela de pregos reconhecida no mercado;

3.1.5. Maior consolidagdo das apropriagdes de despesas porque serdo langadas em sistema informatizado.

3.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) mantido e atualizado pela Caixa Econdmica Federal, conforme determina a Lei Distrital n? 5.695 de 02

de agosto de 2016 e suas alteragdes, sendo uma ferramenta consultiva que auxilia na elaboragdo e analise de estimativas e orgamentos, planejamento de investimentos e avaliagdo de contratos
em obras publicas.
“Art. 44. Os pregos de referéncia para licitagdes de obras a serem custeados com recursos do Distrito Federal devem ser definidos a partir de custos unitarios dos itens previstos

no projeto menores ou iguais a mediana dos seus correspondentes no Sistema de Custos de Obras Rodovidrias (SICRO) e no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil (SINAPI) ”.

3.3. Os pregos utilizados como referéncia sdo da Tabela SINAPI, referéncia técnica MARGO/2022 e localidade Brasilia/DF.
4. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL
4.1. O certame sera regido pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica, pelo Decreto Distrital n2 39.978/2019,

Decreto Federal 7.983/2013 e suas alteragdes respectivas e demais normas aplicaveis, e pelas condigdes fixadas no instrumento convocatério.

5. DA CLASSIFICACAO DO SERVIGO OBRA DE ENGENHARIA
5.1. A Nota Juridica n? 187/2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC, no item 3.16 recomenda:

"Ndo obstante essas consideragdes, e respeitando os argumentos técnicos trazidos pela Diretoria de Engenharia, recomendamos cautela quanto a decisdo de se optar pelo
pregdo eletrénico, em detrimento das modalidades convencionais de licitagdo previstas na Lei 8666/93, sob pena de frustrar o certame, e porque néo o prdprio interesse da
Administragéo."

5.2. Desta forma, a classificagdo do objeto desta contratagdo e enquadra-se como obra, e o Art 62 da Lei 8.666/1993 considera:
1-Obra - toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo direta ou indireta;
5.3. De acordo com o Art. 23 da Lei 8.666/1993:

Art. 23. As modalidades de licitagdo a que se referem os incisos | a Ill do artigo anterior serdo determinadas em fungdo dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratagdo:

b) tomada de pregos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes trezentos mil reais)

5.4. Como o valor estimado da reforma é de R$ 1.040.331,89 (Um milhdo, quarenta mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de estimativa
(84126343) se enquadra no limite de Tomada de pregos.

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1. A Nota Juridica n? 187/2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC, no item 3.16 recomenda:

"Ndo obstante essas consideragdes, e respeitando os argumentos técnicos trazidos pela Diretoria de Engenharia, recomendamos cautela quanto a decisdo de se optar pelo
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pregdo eletrénico, em detrimento das modalidades convencionais de licitagdo previstas na Lei 8666/93, sob pena de frustrar o certame, e porque nédo o prdprio interesse da
Administragdo."

6.2. Desta forma, a classificagdo do objeto desta contratagdo e enquadra-se como obra, e o Art 62 da Lei 8.666/1993 considera:
1-Obra - toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo direta ou indireta;
6.3. De acordo com o Art. 23 da Lei 8.666/1993:

Art. 23. As modalidades de licitagdo a que se referem os incisos | a Il do artigo anterior serdo determinadas em fung¢do dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratagdo:

b) tomada de pregos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes trezentos mil reais)

6.4. Como o valor estimado da reforma é de R$ 1.040.331,89 (Um milhdo, quarenta mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de estimativa
(84126343) se enquadra no limite de Tomada de pregos.

7. DA ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

7.1. Esses servigos serdo prestados na cobertura do edificio Anexo do Palacio do Buriti, com area de 1.300m2, localizado na Zona Civico-Administrativa, Praga Municipal lote 03, estando
este imdvel sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC.

7.2. Os servigos compreendidos pela reforma da cobertura do edificio Anexo do Paldcio do Buriti serdo executados de acordo com as especificagdes e detalhamentos dos projetos,
seguindo o Cronograma fisico-financeiro apresentado pela proponente junto com a proposta comercial e iniciado apds a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servigo, conforme
Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro de 2010.

7.3. O projetos arquitetdnico e de protegdo contra descargas atmosféricas contemplam:
e 73.1. revisdo e intervengdo nas estruturas do telhado, para adequagdo do caimento das telhas novas e encaixe sob os rufos e sobre a calha central;
e 73.2. reforma e substitui¢do do telhado existente, utilizando telhas termoacusticas, sem trespasse,
e 733. criagdo de passarelas para circulagdo e apoio as equipes de manutengdo de equipamentos, das antenas, cdmeras e fachadas;
e 734. criagdo de locais adequados para acesso as torres de telecomunicagdes e para instalagdo proviséria de equipamentos para comunicagdo visual ou outras finalidades;
e 7.3.5. desobstrugdo, revisdo de caimento e impermeabilizagdo das calhas e descidas d'agua;
e 736. remogdo de manta asféltica existente e posterior impermeabilizagdo de platibandas e rufos;
e 7317. revisdo de impermeabilizagdo das lajes das escadas de emergéncia, de todos os elementos da cobertura, tudo o que for necessario para garantir a estanqueidade da

cobertura, a eliminagdo de infiltragbes, e para adequagdo das instalagdes as normas vigentes;

e 738. levantamento e andlise dos componentes do Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) existente e execugdo da complementagdo, reconstituido ou
substitui¢do do sistema segundo as indicagdes do projeto especifico.

7.4. Os Projetos Arquiteténico e do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) serdo fornecidos pela COGEPRO/SUAG/SEGEA/SEEC & Contratada, em formatos e
versdes de arquivos digitais adequados ao estudo prévio e a impress&o.

7.5. Todos os materiais, equipamentos, pegas, componentes, e elementos que serdo instalados e utilizados na reforma devem ser novos, duraveis, resistentes, ergonémicos, com
elevado desempenho técnico, devem proporcionar economia de dgua e energia elétrica, facilitar a manutengdo e limpeza, garantir a estanqueidade da Cobertura.

7.6. Todas as pegas ou componentes que forem utilizados em substituigdo dos elementos defeituosos existentes deverdo atender as especificagdes de qualidade e durabilidade contidas
no Memorial Descritivo e no Caderno de Encargos. Somente sera admitida outra marca/modelo, se provado ao Executor do Contrato, a descontinuidade da fabricagdo daquela peca pelo
fabricante original e inser¢do no mercado nacional de outra pega similar que atenda as especificagdes dos érgdos de teste de qualidade.

7.7. Todos os servigos, objeto da contratagdo, serdo efetuados em conformidade as Normas Técnicas vigentes e documentos da contratagdo, havendo qualquer duvida ou omiss3o,
caberd a Fiscalizagdo do Contrato estabelecer padrdes e procedimentos para os servigos, prestar esclarecimentos e tomar decisdes com base nas normas legais e técnicas vigentes pertinentes.

7.8. Todos os servigos da reforma da cobertura do edificio Anexo do Paldcio do Buriti, compreendendo demoligdes, construgdes, procedimentos, substituigdes, reparos de componentes
e sistemas, impermeabilizagdes e instalagdes de elementos obedecerdo as especificagdes e descri¢des do Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificagdes Técnicas e Encargos, aos manuais
dos fabricantes e a todas as normas técnicas e legislagdes vigentes pertinentes.

7.9. Os projetos arquitetdnico e de SPDA, o Memorial Descritivo e Caderno de Especificagdes e Encargos e esse Projeto Basico integram o Edital de Licitagdo e o sucessivo Contrato de
execugdo de servigos de reforma da cobertura edificio Anexo do Palécio do Buriti.

7.10. As duvidas ou omissdes serdo resolvidas pela Fiscalizagdo, que serd consultada, estabelecera padrdes e procedimentos e tomara decisdes a fim de manter o padrdo de qualidade e
seguranga previsto para os servigos em questdo.

7.11. Nenhuma modificagdo sera feita nas especificagdes dos servigos sem autorizagdo expressa, prévia e formal da Fiscalizagdo.

7.12. A contratagdo se baseia em servigos de engenharia com fornecimento de insumos com base no prego, servigos e composigdes SINAPI.

7.13. Na elaboragdo da proposta e no planejamento de execugdo da reforma deverdo ser considerados os servigos complementares que abrangem: locagdo de equipamentos para

icamento, incluido o projeto e o registro de responsabilidade técnica para a operagdo; locagdo de equipamento para condugdo e acondicionamento de entulho; protegdo, isolamento e sinalizagdo
do local dos servigos; execugdo de canteiro de obras; restauragdo, reconstituigdes de todos os elementos e superficies danificados durante a execugdo dos servigos.

8. DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1. A execugdo dos servigos serd iniciada com a emissdo da ORDEM DE SERVIGCO por autoridade competente, que se dard em até 05 (cinco) dias corridos apds a aprovagdo do
cronograma pela comissdo executora.

8.2. A Contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro, conforme etapas de execugdo dos servigos, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos apds a assinatura do contrato.
8.3. O cronograma sera analisado pela comissdo executora em até 05 (cinco) dias Uteis, se ndo for aprovado, a Contratada devera ajustar o cronograma as exigéncias da comissdo
executora em até 03 (trés) dias corridos.

8.4. A Contratada devera fornecer a mdo de obra especializada, os materiais necessarios, equipamentos, ferramentas e EPI para a conclusdo dos servigos.

8.5. A Contratada devera efetuar o registro da obra no CREA/DF, CAU/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977.

8.6. O prazo de execugdo dos servigos deverd ser de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Servigo.

8.7. A medigdo dos servigos serd realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administragdo, com base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela comissdo executora, tomando por base as especificages e os projetos.

8.8. Ap6s a conclusdo dos servigos a empresa devera apresentar o "as built".

8.9. A Contratada devera providenciar composi¢gdo minima para a equipe de servigo de maneira a atender as necessidades de execugdo dos servigos previstos na ORDEM DE SERVIGO,
de maneira répida e eficiente, procurando sempre realizar os servigos no menor tempo possivel e de preferéncia dentro de um mesmo turno de trabalho.

8.10. Todos os servigos previstos neste Projeto Basico deverdo atender as seguintes normativas:

8.10.1. Préticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n2 92.100/1985, na Portaria n? 2.296, de 23/07/97, em especial o manual
de manutengao;

8.10.2. NBR 5674/2012 — Manutengao de edificagdes — Requisitos;

8.10.3. Demais normas da ABNT correlatas ao objeto;

8.10.4. NR 10 — Seguranga em instalagGes e servicos em eletricidade;

8.10.5. NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;

8.10.6. Demais Normas Regulamentadoras do MTE, aplicaveis ao caso;

8.10.7. Normas internacionais consagradas;

8.10.8. Recomendag@es dos fabricantes;

8.10.9. Codigo de Obras e Edificagdes do Distrito Federal - COE - Lei Distrital 6138, de 26 de abril de 2018;

8.10.10. OrientagBes da Contratante.

20f17 27/07/2022 15:46



SEI/GDF - 91533202 - Projeto Bésico https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

8.11. A execugdo dos servigos relativos a ORDEM DE SERVICO deverd ser acompanhada por funciondrio designado pelo Contratante para a fiscalizagdo.

8.12. Os servigos somente serdo considerados executados mediante o recebimento definitivo pela fiscalizagdo designada pela SEEC para acompanhar o Contrato.

9. DO CRITERIO DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Os servicos serdo executados conforme os Projetos Arquiteténicos e Complementares, o Caderno de Encargos e Especificagbes, elaborados pela Contratante, e/ou serdo avaliados,
autorizados, orientados e aprovados pela Fiscalizagdo.

9.2. A medigdo de servigos sera fundamentada em relatdrios periddicos elaborados pela Contratada, registrando os elementos necessérios a discriminagdo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados, em um certo periodo de tempo de acordo com o cronograma.

9.3. A Contratante deverd efetuar os pagamentos das faturas, emitidas pela Contratada, com base nas vistorias da Fiscalizagdo e, medigBes e relatérios de servigos verificados e
aprovados pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigGes estabelecidas no Contrato.

9.4. O prazo de execugdo dos servigos sera de até 60 (sessenta) dias corridos, apds o recebimento da Ordem de Servigo.

9.5. Somente serdo considerados para efeito de medigdo, recebimento e pagamento das faturas emitidas, os servigos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com os documentos dessa contratagdo, as Normas Técnicas vigentes, e definigdes da Fiscalizagdo.

9.6. O recebimento do servigo sera acompanhado e fiscalizado pela Comissdo Executora, na condi¢do de representante desta SEEC/DF, em 02 (duas) etapas:

9.6.1. PROVISORIAMENTE: O servigo sera recebido provisoriamente ao final de sua execugdo, mediante comunicagdo formal por parte da empresa contratada e entrega de relatério

consginando os servigos e as etapas, condicionado a inspegdo realizada pela Fiscalizagdo, no maximo 15 (quinze) de dias corridos, que apds a inspegdo dos servigos e verificagdo de documentos,
em comunicagdo oficial, serdo indicadas as eventuais corre¢des e complementagdes consideradas necessarias e estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes. O recebimento provisério sé
sera concedido depois que a Fiscalizagdo verificar a conformidade dos servigos com os projetos, especificacdes e/ou orientagbes da Fiscalizacdo, e verificar a limpeza e desobstrugio dos locais
onde foram realizados os trabalhos, desmontagem do canteiro de obras e a completa recuperagdo da area publica eventualmene afetada, tais como passeios ou calgadas, acessos, vias,
gramados, elementos da infraestrutura urbana (posteamento, pogos de visitas e suas tampas, galerias, bocas de lobo, meios fios, etc).

9.6.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo do objeto, a cargo da comissdo designada para este fim, dar-se-a apés comprovagdo da adequagdo do objeto aos termos do edital, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento provisério, apds a conclusdo das corregdes e complementagdes solicitadas oficialmente a Contratada e executadas dentro do prazo
especificado, mediante nova verificagdo da Fiscalizagdo e constatada a auséncia de pendéncias, sendo lavrado de termo de aceite circunstanciado, que sera assinado pelas partes, para que seja
configurado o recebimento definitivo.

9.7. Serdo recusados 0s servigos que:

9.7.1. Forem entregues com as especificagdes técnicas em desacordo com as contidas na proposta;

9.7.2. Apresentarem incorre¢des, imperfeigdes ou que trouxerem prejuizos estéticos ou funcionais aos ambientes e as edificagdes.

9.8. A fiscalizagdo deverd recusar o recebimento provisério dos servigos, enquanto houver pendéncias, inclusive a entrega do “as built” e/ou demais documentos necessarios pela
Contratada.

9.9. Os servigos executados em desacordo com o especificado deverdo ser refeitos pela Contratada em até 15 (quinze) dias corridos e o seu descumprimento podera acarretar sangdes

conforme previsto na legislagdo vigente.

9.10. Se apds o recebimento provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade seja atribuida a Contratada, o prazo para a efetivagdo do RECEBIMENTO
DEFINITIVO serd interrompido, recomegando sua contagem ap6s o saneamento das impropriedades detectadas.

9.11. As exigéncias e pendéncias relatadas pela Fiscalizagdo serdo sanadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias corridos e a liberagdo do Termo de Recebimento Definitivo e da ultima
fatura para pagamento - daquele més, etapa ou fase do servigo, ou de todo o contrato — ficara condicionada ao cumprimento das exigéncias, sendo passivel de glosas os servigos ndo executados,
no todo ou em parte, ou ainda os servigos correspondentes a reparos e reconstituigdes ndo executados, no todo ou em parte.

9.12. Segundo o art. 69 da Lei n?. 8.666/93 é obrigagdo da Contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados. Caso apds o recebimento provisério constatar-se que 0s servigos possuem vicios
aparentes ou redibitdrios ou estdo em desacordo com as especificagdes ou a proposta, serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

9.13. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados, em a ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

9.14. O Recebimento Definitivo s6 sera efetuado pela Contratante apds a comprovagdo pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
sobre o objeto do Contrato.

10. DA GARANTIA DOS SERVICOS
10.1. Os servigos executados deverdo ter garantia minima de 05 (cinco) anos, contados a partir do Recebimento Definitivo.
10.2. Até o fim desse prazo de cinco anos, a contar do recebimento definitivo, a Contratada, sem qualquer 6nus para a Contratante, efetuara os reparos necessarios em decorréncia da

execugdo imperfeita dos servigos ou de danificagdo de materiais dentro do prazo de garantia;

10.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregBes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

10.4. Quando do Recebimento Definitivo dos servigos, a empresa devera fornecer certificado de garantia, por meio de documentos préprios ou anotagdo impressa ou carimbada na
respectiva Nota Fiscal.

10.5. A Lei das Licitagdes estabelece que o recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato

10.6. De acordo com o artigo 618, da Lei 10406/2002 - Cédigo Civil, nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

10.7. A garantia dos servigos prestados se estende aos materiais e pegas aplicados, pelo periodo de 05 (cinco) anos, mesmo apds o término do contrato e os fabricantes dos materiais
utilizados fornecerdo garantias desses materiais a Contratante por meio da Contratada.

11 DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

11.1. Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
11.1.1. Normas da ABNT;

11.1.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP/SLTI;

11.1.3. Normas das concessiondrias de servigos publicos;

11.1.4. Legislagdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutengao.

11.2. Alguns itens que constam nas especificagdes técnicas foram exemplificados por meio de marcas, que definem os modelos de referéncia a serem adotados. Ao citar as marcas,

visamos explicitar a qualidade de design, ergonomia, estética e funcionalidade dos produtos detalhados.

11.3. Algumas marcas possuem diversas linhas, com diferengas de prego, acabamento e desenho. Ao definirmos as linhas de algumas marcas, ao adotamos como modelo ou padrdo
basico, ndo excluindo a possibilidade de aquisigdo de outras marcas que possuem produtos equivalentes, com caracteristicas técnicas e de design semelhantes.

11.4. Essas defini¢des de padrdo ndo restringem marcas especificas, somente adotam modelos referenciais para garantir a utilizagdo de produtos de qualidade, desempenho técnico,
durabilidade, resisténcia, acabamento, design, funcionalidade, para padronizagdo dos materiais e garantia de estanqueidade na reforma da cobertura do edificio Anexo do Palacio do Buriti,
ficando assim garantida a observancia do principio da isonomia e resguarda o interesse da Administragdo.

12. DA VISTORIA

12.1. As empresas interessadas poderdo fazer o reconhecimento do local da reforma, na cobertura do Anexo do Paldcio do Buriti, antes da apresentagdo das propostas, a fim de tomar
conhecimento sobre a extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da execugdo, bem como se cientificarem de todos os detalhes necessarios a
perfeita execugdo dos servigos, em consonancia com o entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisdes n2s 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

12.2. A proponente devera apresentar, juntamente com os documentos da proposta, Modelo de Declaragéo de Vistoria — Anexo lll, realizada, ou Declaragdo — Anexo 1V, de que se abstém
da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em relagdo ao local de execugdo do objeto.
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12.3. As empresas interessadas em vistoriar o local de execugdo dos servigos, deverdo entrar em contato com a Diretoria de Arquitetura, pelos telefones (61) 3313-8174 ou 3313-8179,
no horario de 09h as 18h ou pelo e-mail diarg.cogepro@economia.df.gov.br.

12.4. Serd considerado que as especificagdes dos sistemas e equipamentos, as especificagdes dos Projetos Arquitetdnicos, Projetos Complementares, do Memorial Descritivo e do
Caderno de Encargos e Especificagdes, sdo de inteiro conhecimento da Contratada, que podera vistoriar e levantar perfeitamente todas as instalagdes, sistemas e equipamentos, objeto deste
Projeto Basico, ndo havendo omissdes, o que ndo podera ser alegado em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos, e ndo desobrigara a Contratada da execugdo dos servigos.

12.5. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas orientam a execugdo de servigos de engenharia abrangidos pela reforma da cobertura do edificio Anexo
do Paldcio do Buriti, sob responsabilidade da SEEC.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico, seus anexos e do Instrumento Convocatério, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta.

13.2. Fornecer as complementagdes e acessorios necessarios, disponibilizar toda a mao de obra, equipamentos, ferramentas, aparelhos, equipamentos de protegdo individuais - EPIs,
pecas e materiais que forem indispenséveis para a execugdo dos servigos, desde o inicio até a conclusdo dos servigos de forma satisfatdria, sejam eles definitivos ou temporarios, e os respectivos
custos deverdo ser previstos e discriminados em sua proposta inicial.

13.3. Apresentar planilha de custos com base na planilha de referéncia do certame, e com pregos unitarios iguais aos ofertados na proposta, bem como planilha de composigdes de
custos unitarios, ambos no formato editavel em "Excel", que passard a ser a planilha de custos contratual e servirad de parametro para execugdo do contrato.

13.4. Arcar com todos os custos necessarios para a perfeita execugdo dos servigos, incluindo despesas dos tributos, contribui¢des, encargos trabalhistas e previdencidrios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir.

13.5. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer dano material e moral que cause a Administragdo, a prepostos seus ou a terceiros, por agdo ou por omissdo de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, em decorréncia da execugdo dos servigos, ndo cabendo a Administragdo responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros
cessantes decorrentes.

13.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

13.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgdo para a execugdo do servigo.

13.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas.

13.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Administragdo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

13.10. A Contratada relatara a Administragdo imediatamente e por escrito toda e qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execugdo dos servigos, e prestara quaisquer
esclarecimentos a Fiscalizagdo da Contratante ou ao Gestor do Contrato, inclusive sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam.

13.11. A Contratada comunicard imediatamente a Contratante, por escrito e devidamente fundamentada, quaisquer divergéncias ou discrepancias nos documentos desta contratagdo, ou
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor para que sejam sanados os defeitos, omissdes ou divergéncias e os servigos sejam perfeitamente desenvolvidos. Essa
comunicagdo ndo desobriga a Contratada de suas responsabilidades.

13.12. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1.2 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993.

13.15. Substituir todo e qualquer material defeituoso em razdo de agdo ou de omissdo involuntdria, negligéncia, imprudéncia, impericia ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior sem 6nus para a Contratante e sem implicar alteragdes nos prazos estipulados no presente Projeto Basico.

13.16. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, mdaquinas, aparelhos de medigdes e testes, mdo de obra idénea, transporte, pegas, materiais e componentes que forem
indispensaveis, e tudo que for necessario para a execugdo.

13.17. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, no montante de até 50% (cinquenta por cento), do valor inicialmente
contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.

13.18. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo CONTRATANTE,
nos termos do Decreto Distrital n2 32.751, de 04 de fevereiro de 2011.

13.19. Na ocasido da assinatura do contrato, a licitante deve apresentar comprovagdo ou o compromisso de adogdo de mecanismos para garantir a equidade salarial entre homens e
mulheres com o mesmo cargo, atribui¢des e tempo de servigo, e com grau de instrugdo iguais ou equivalente, em atendimento as exigéncias da Lei Distrital 6.679/2020.

13.20. Obedecer rigorosamente as seguintes Normas e Priticas Complementares :

e Normas e especificagdes de servigos constantes deste Projeto Basico;

* Normas e especificagdes constantes do Caderno de Encargos e Especificagdes a serem disponibilizados pela contratada (71403406 e 71405134);
e Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

e (Cddigo de Edificagdes — COE: Lei n2 6.138, de 26 de abril de 2018, regulamentado pelo Decreto 43.056, de 30 de margo de 2022.

13.21. As disposigdes legais, Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais, Distritais e Municipais, inclusive normas e regulamentos de concessiondrias de servigos
publicos (incluindo as dos Corpos de Bombeiros Militares, principalmente o CBMDF), direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

13.22. Os materiais e equipamentos, quando pertinente, possuirdo certificagdes ou selos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO;

13.23. As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativas ao emprego, uso, transporte e armazenamento dos produtos e materiais;

13.24. As Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CAU/CREA/CONFEA, em especial a Resolugdo n? 1.025/2009-CONFEA e alteragSes, que atualmente dispde sobre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e da outras providéncias;

13.25. A Portaria 2.296, de 23/07/97 e atualizagbes, — Préticas de Projeto, Construgdo e Manutencao (SEAP — Secretaria de Estado da Administragdo e do Patriménio).

13.26. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s ou RRT's) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, no

prazo méaximo de 07 (sete) dias Uteis apds a assinatura do contrato;

13.27. Elaborar e entregar a Fiscalizagdo da Contratante, no inicio dos trabalhos, até 10 dias corridos apds a assinatura do Contrato, um Plano de Execugdo dos Servigos, que serd
submetido a avaliagdo e aprovagdo da Fiscalizagdo, e conterd o programa descritivo dos servigos, conforme cronograma fisico-financeiro, rotinas de servigos e especificagdes de ferramentas,
materiais e pegas necessarios.

13.28. Garantir que os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pela Contratada serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do
Trabalho, do Ministério do Trabalho.

13.29. Garantir que nenhuma alteragdo ou modificagdo sera feita nas especificagdes dos servigos e nos projetos sem aprovagdo e autorizagdo expressa, prévia e formal da Fiscalizagdo.
13.30. Consultar a fiscalizagdo em caso de divergéncias entre as especificagdes descritas no caderno de encargos e especificagdes e os projetos ou outro documento integrante da

licitagdo, as normas da ABNT prevalecerdo em caso de divergéncias.

13.31. Obedecer rigorosamente a execugdo dos servigos seguindo os projetos, o do Memorial Descritivo e o do Caderno de Encargos e Especificagdes em suas formas, dimensdes e
concepgdes arquitetdnicas e solugdes complementares;

13.32. Fornecer a fiscalizagdo, quando solicitado, informagdo por escrito da origem dos insumos utilizados e/ou certificados de ensaios, que comprovem a qualidade dos materiais,
equipamentos e aparelhos empregados nos servigos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela Contratada e executados por laboratdrio aprovado pela Fiscalizagdo.

13.33. Submeter a aprovagdo antecipada da Fiscalizagdo, independentemente de qualquer informagdo, pré-aprovagdo ou credenciamento os laboratérios idoneos pré-aprovados pela
Fiscalizagdo sdo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sdo Paulo, Laboratérios da UnB — Universidade de Brasilia e outros credenciados pelo INMETRO (credenciamento vigente).

13.34. Solicitar, mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo para cada caso particular, quando as condigBes peculiares ao local exigirem, sera facultada a substituicdo de
metodologias e/ou materiais especificados por outros equivalentes.

13.35. Indicar preposto, sujeito a aceitagdo da Administragdo, para representda-la na execugdo do contrato.
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13.36. A Contratada acatara as orientages do Executor, Fiscal ou Gestor do Contrato e seu substituto legal, se submetera a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, oferecera os
esclarecimentos solicitados e atenderd as reclamag&es formuladas.

13.37. Garantir que os servigos referentes a reforma da cobertura do edificio Anexo do Palécio do Buriti serdo administrados e orientados por um dos engenheiros civis ou arquiteto, na
qualidade de Responséveis Técnicos, especialmente designado para execugdo do objeto desta licitagdo.

13.38. Informar a Contratante quando houver troca do engenheiro responsével pela execugdo dos servigos contratados, o curriculo do substituto sera previamente analisado e aprovado
pela Fiscalizagdo, todas as condigBes exigidas nesta licitagdo serdo observadas, e sera providenciada nova ART ou RRT.

13.39. Providenciar em caso de prorrogagdo, aditamento, modificacdo de objetivo ou qualquer outra alteragdo contratual exige-se ART/RRT complementar, que sera vinculada ao registro
original.

13.40. Entregar periodicamente relatdrios de execugdo e medigdes dos servigos a Contratante, de acordo com a periodicidade da emissdo definida pela Fiscalizagdo.

13.41. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem empregados, metodologias dos servigos, definicdo de padrdes, acabamentos e cores,

caso esses ndo estejam definidos no Caderno de Encargos e Especificagdes ou haja necessidade de ajustes. Cada lote ou partida de material sera confrontada com respectiva amostra aprovada
antecipadamente pela Fiscalizagdo.

13.42. Observar que os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo serdo deixados nos imdveis da SEEC e serdo substituidos por materiais em conformidade com as
especificagdes.

13.43. Estar ciente que ndo havera depdsito de materiais e/ou equipamentos nas dependéncias do Anexo do Palacio do Buriti, ou em outros iméveis de responsabilidade da SEEC.

13.44. Garantir que qualquer objeto s6 sera colocado ou retirado dos iméveis da Contratante com supervisdo e prévia autorizagdo formal e escrita da Fiscalizagdo.

13.45. Garantir que os materiais inflamaveis sé serdo colocados em &reas autorizadas pela Fiscalizagdo, a Contratada providenciard para essas areas dispositivos de protegdo contra
incéndio necessérios a salvaguarda dos bens, de acordo com as normas da ABNT, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e demais normas vigentes.

13.46. Cuidar para que suas atividades causem a menor perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado. Também
providenciar toda e qualquer sinalizagdo e/ou isolamento das areas de servigo.

13.47. Retirard diariamente todo o entulho e lixo (ensacado ou conduzido) do Ed. Anexo do Buriti, provenientes dos servigos da reforma da dos espagos fisicos cobertura e do edificio
Anexo do Palacio do Buriti, e limpara e organizara imediatamente esses locais.

13.48. Zelar para que todo o entulho e lixo sejam colocados inicialmente em container ou veiculo da Contratada e, posteriormente, depositados pela Contratada, a seu 6nus, em local
apropriado permitido pelo GDF.

13.49. Realizar todo o transporte vertical e horizontal de materiais, equipamentos e ferramentas, necessarios a realizagdo dos servigos, e deverdo ser autorizados previamente pela
Fiscalizagdo por escrito e formalmente, de preferéncia na ordem de servigo.

13.50. Informar a contratante a necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no edificio, a fim de facilitar a execugdo de seus servigos.

13.51. Nas areas objeto dessa contratagdo e em areas adjacentes, em caso de acidentes, sinistros ou fato que causem vazamentos, danos, transtornos aos servigos publicos, e problema

que acarretar suspensdo da disponibilidade ou da operacionalidade de qualquer sistema predial, em qualquer horério e dia, as providéncias de solugdo serdo iniciadas imediatamente, a fim de
evitar danos e prejuizos maiores.

13.52. Providenciara o que for necessario para atender as solicitagdes da Contratante, inclusive, quando a Fiscalizagdo determinar execugdo de servigos em dias ndo Uteis, o que serd
comunicado, preferencialmente, através da ordem de servigo.

13.53. A Contratada se submeterd aos controles de programacgdo ou supervisdo e fiscalizagdo de servigos na forma apresentada pela Fiscalizagdo, como os Diarios de Servigos, Controles
de Acesso e Presenca da Equipe, Controles de Emprego de Materiais ou outros.

13.54. Obedecera aos Projetos Arquitetonicos, Projetos Complementares, Caderno de Encargos e Especificagbes, prazos estabelecidos de inicio e término dos servigos, Cronogramas
apresentados no seu Plano de Execug&o de Servigos aprovado pela Fiscalizagdo, sujeitando-se a aprovagdo da Contratante antes e depois da execugdo dos servigos.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes deste Projeto Basico e do Instrumento Convocatério.
14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

14.5. N3o permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgdo
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagdo trabalhista.

14.6. Pagar a Contratada o valor resultante dos servigos efetivamente prestados, na forma do contrato.

14.7. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

14.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

14.7.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

14.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo.

14.8. Indicar onde e quando serdo prestados os servigos dessa contratagdo, através de ordem de servigo, que descrevera, no minimo, o tipo de servigo, o equipamento e o local.

14.9. Avaliar e, a seu critério, autorizar formalmente por escrito, de preferéncia na ordem de servico, a retirada e/ou o transporte de materiais, ferramentas, equipamentos necessarios a

execucdo dos servigos, especialmente quando for preciso movimentar muitos ou grandes componentes, ou ainda o transporte e/ou retirada de qualquer outro objeto pertencente & Contratada
dos iméveis da Contratante.

14.10. Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade verificada na execugdo dos servigos, e determinar o que for necessario a corregdo das falhas ou
irregularidades observadas.

14.11. Efetuar os pagamentos até trinta (30) dias corridos, contados da apresentagdo da fatura correspondente ou nota fiscal, mediante a conferéncia da execugdo dos servigos pela
Fiscalizagdo e o atesto do Gestor do Contrato, no valor acordado em contrato especifico e nas condigdes estabelecidas nos dispositivos legais.

14.12. A execugdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragdo, denominado Comissdo, Gestor, Fiscal ou Executor do Contrato, especialmente
designado para este fim, nos termos do Artigo 67 da Lei n. 2 8.666/93.

14.13. A Contratante designara formalmente uma equipe de Fiscalizagdo para auxiliar o Gestor do Contrato.

14.14. A Contratante devera permitir o acesso dos empregados da Contratada ao edificio e as suas instalagdes, devidamente identificados para realizagdo dos servigos.

15. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante apresentar:

15.1.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA competente da regido, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR, conforme art. 30, |,

da Lei 8666/93, em plena validade, em nome da licitante e de seus responséveis técnicos, que deve ser especializado em engenharia civil ou arquitetura, devendo constar obrigatoriamente o
nome do responsavel pelo acervo técnico utilizado nesta licitagdo;

15.1.2. A Certiddo de Registro expedida, ou visada quando a empresa for de fora do Distrito Federal, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA do Distrito Federal, ou
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR, em plena validade, deverd indicar objeto social compativel com a presente licitagdo, de acordo com o disposto no inciso | do artigo 30 da Lei
ne. 8.666/93;

15.2. A comprovagdo de aptiddo par desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos por meio de:

15.2.1. Os Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) devem ser emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe
respectivo, a fim de comprovar que seu(s) responsavel(eis) técnico(s) executou(aram) de forma satisfatéria servicos semelhantes aos descritos neste Projeto Basico e Anexos Técnicos, registrados
no CREA ou CAU, conforme art. 30, Il e IV, da Lei 8666/93, considerando as caracteristicas do objeto a ser contratado;
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15.2.2. A empresa devera comprovar que possui no seu quadro permanente, profissionais de nivel superior na qualidade de Responséveis Técnicos, com formagdo nas areas da engenharia
e/ou arquitetura, necessdrias para a prestacado dos servigos objetos desse Projeto Bésico, devidamente registrados no CREA e/ou CAU/BR, n3o sendo admitido profissional em carater autbnomo,
eventual ou temporario, ou contrato de experiéncia e/ou contrato tempordrio;

15.3. A comprovagao do vinculo do responsavel técnico junto a empresa licitante por meio de Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) devera(ao) fazer parte do quadro permanente da
empresa (funciondrios ou sdcios), comprovada essa condigdo por meio de cépia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social para o empregado e do Contrato Social da
Empresa, CRC da NOVACAP ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA para o sdcio ou proprietario;

15.4. A empresa podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessarios para comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste Projeto Basico;

15.5. A licitante entregard no minimo um “ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E EXECUCAO BEM SUCEDIDA” por Responsavel Técnico, no minimo um engenheiro civil ou arquiteto,
demonstrard que seus Responsdveis Técnicos realizaram servigos em edificagdes ndo residenciais, de natureza e porte compativeis com o objeto deste Projeto Basico, equivalentes ou superiores
em caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais, qualitativas, nivel de complexidade tecnolégica e operacional e especificidades, contendo o nome, graduagdo, ART e curriculo desses
profissionais. Atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado registrados no CREA ou CAU/BR;

15.6. E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitara todas as licitantes envolvidas.
16. DA ESTIMATIVA DE PRECO
16.1. O valor estimado para a presente contratagdo é de R$ 1.040.331,89 (Um milhdo, quarenta mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de

referéncia anexa a este projeto bdsico, e projecdo descrita resumidamente na tabela abaixo:

Item Descrigdo do Servigo Valor Global Estimado

Contratagdo de empresa especializada reforma da
cobertura edificio Anexo do Palacio do Buriti, com
1 fornecimento mao-de-obra, materiais, pegas, R$ 1.040.331,89
componentes, equipamentos, ferramentas e elementos
necessarios e adequados a execugdo dos servigos,

17. DA PROPOSTA DE PRECOS
17.1. Quando da apresentagdo da proposta de pregos, o licitante devera apresentar a Planilha de Composigdo dos Custos, conforme tabela em ANEXO II.
17.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, fretes, seguros e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.
17.3. 0 valor estimado foi apurado com base nas estimativas de servigos a serem realizados, calculados com base na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil (SINAPI), tabela Nao-Desonerada, conforme orgamento sintético global, constante no presente processo.
17.4. Projegdo da Contratagdo:
DESCRIGAO VALOR (RS)
Servigos Estimados Obra — Base tabela SINAPI R$ 790.620,86
Acréscimo — BDI - 24,15% RS 190.939,33
Servigos Estimados Equipamentos — Base tabela SINAPI R$ 53.000,00
Acréscimo — BDI - 10,89% RS 5.771,70
Valor Total a Contratar RS 1.040.331,89

As licitantes elaborardo suas planilhas orgamentdrias, sintética e analitica, o Plano de Execugdo dos Servigos, de acordo com os Projetos Arquitetonicos, Projetos Complementares, Caderno de
Encargos e Especificagdes, as planilhas anexas, tudo em papel timbrado da empresa.

18. DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

18.1. A proponente devera apresentar a composi¢do do Beneficio e Despesas Indiretas - BDI, na planilha de formagdo de pregos, utilizando os percentuais correspondentes ao seu
regime de tributagdo.

18.2. Para efeito de pagamento dos servigos executados serdo assegurados o BDI MAXIMO de 24,15% (vinte e quatro por cento virgula quinze) para obras, e 10,89% (dez virgula oitenta e
nove por cento) para fornecimento de equipamentos, conforme Acérddo TCU n2 2.622/2013 — Plenario.

18.3. A composigdo do BDI deverd possuir estritamente as seguintes parcelas:

e Administragdo Central;

e Seguros e garantias;

e Riscos;

e Despesas Financeiras;

e Tributos (PIS, COFINS, ISS e CPRB);
e Lucro.

e A Memoria de Calculo do BDI Referencial esta detalhado na planilha abaixo:

DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI - OBRAS
Grupo Componentes Incidéncias
Despesas Indiretas

Administragdo Central 5,50%

Seguro + Garantias 0,80%
A

Riscos 1,27%

Despesas Financeiras 1,39%
Subtotal A 8,96%

Tributos

COFINS - Contribuigdo Para o Financiamento Seguridade Social | 3,00%

PIS - Programa de Integragdo Social 0,65%
B ISS - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza 2,00%

CPRB - Contribuigdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
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Subtotal B 5,65%
Bonificagdo
C Lucro 7,40%
Subtotal C 7,40%
BDI 24,15%

DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS

Grupo Componentes Incidéncias

Despesas Indiretas

Administragdo Central 1,50%

Seguro + Garantias 0,30%
A

Riscos 0,56%

Despesas Financeiras 0,85%
Subtotal A 3,21%

Tributos

COFINS - Contribuigdo Para o Financiamento Seguridade Social | 3,00%

PIS - Programa de Integragdo Social 0,65%
B ISS - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza 0,00%

CPRB - Contribuigdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
Subtotal B 2,00%

Bonificagdo
C Lucro 3,50%
Subtotal C 3,50%
BDI 10,89%

18.4. Quando da apresentagdo da proposta de pregos, o licitante devera apresentar a COMPOSIGAO DO BDI conforme demonstrado tabela acima.
18.5. Os percentuais dos componentes integrantes para as composi¢des do BDI, poderdo variar para baixo ou para cima dos percentuais maximos estabelecidos pela Administragdo nas

tabelas do subitem 18.3, desde que haja previsdo legal para tais variagdes. As referidas variagdes poderdo ocorrer em decorréncia da estratégia comercial adotada pela empresa competidora, e
ainda que respeite os percentuais maximos estimados apresentados para o BDI.

18.6. Com relagdo ao subitem acima referenciado, a Administragdo se reserva no direito de exigir que a empresa competidora honre com todos os percentuais ofertados durante o
processo competitivo, na fase de execugdo contratual.

18.7. O orgamento estimativo das licitantes incluird a discriminagdo e detalhamento da composigdo de todos os itens referentes, a mdo de obra, aos servigos, aos materiais e respectivos
quantitativos, e discriminagdo de todos os itens da composigdo do BDI e respectivos percentuais praticados. Todos os itens presentes também na planilha de formagdo de pregos unitarios da
Contratante deverdo ser considerados na proposta a ser apresentada.

18.8. A planilha orgamentdria devera seguir o modelo apresentado no Anexo Il e ser preenchida pelas licitantes contendo discriminagdo do prego da hora de trabalho de cada
profissional, o prego de utilizagdo de ferramentas por hora, prego unitdrio de mao-de-obra e ferramentas, preco de item considerado o quantitativo, e total dos itens considerados os
quantitativos.

18.9. Os pregos unitarios a serem propostos pela licitante discriminardo, para todos os itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e

ferramentas necessarios (entregues no Ed. Anexo do Buriti), e a mdo de obra e seus encargos sociais, jd que as medigdes serdo realizadas pelas quantidades de materiais efetivamente gastos e
pelo tempo de trabalho dos profissionais.

18.10. O prego total geral serd evidenciado na planilha de formagdo de pregos e orgamento.

18.11. A fatura mensal sera composta por valores referentes a médo de obra, servigos, ferramentas, equipamentos e materiais efetivamente aplicados na reforma. Sobre o total desses
valores incidird o valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

18.12. Em cada medigdo sera feita dedugdo relativa as multas contratuais eventualmente incorridas durante o més de referéncia, ou outras glosas.

19. DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

19.1. O cronograma fisico-financeiro fornecido neste Projeto Bésico devera servir como referéncia para a Contratada, que deverd efetuar seu préprio planejamento, considerando a

produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estipulado para a conclusdo do objeto do contrato.

19.2. A Contratada deverd apresentar cronograma fisico-financeiro por etapas de execugdo dos servigos, que deverd ser aprovado pela comissdo executora.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO BURITI
ENDERECO:  Praca Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praca do Buriti - Brasilia/DF DATA: 08/04/2022|
conico DESCRICAO DOS SERVICOS IUIAL BABE;fPA ACOM Més 01 Més 02
100,00%
01.00.000 i SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 290,44
290 44
70.,00% 30,00%
02.00.000  ;SERVIGOS PRELIMINARES 70.787,76
49.551.43 21.236.33
100,00%
03.00.000 FUNDAGOES E ESTRUTURA 66.770,11
66.770.11
30,00% 70,00%
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 549.575,43
164.872.63 384.702,80
40,00% 60,00%
06.00.000 :INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS 187.982,84
75.193,14 112.789.70
25,00% 75,00%
09.00.000  :SERVIGOS COMPLEMENTARES 11.491,50
2.872.8T: 8.618.62
50,00% 50,00%
10.00.000 i SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 94.662,12
47.331,06 47.331.06
100,00%
EQUIPAMENTOS 58.771,70
58.771,70 0,00
'VALOR MENSAL (RS) 465.653,38 574.678,51
PERCENTUAL MENSAL (%) 44,76% 55,24%|
R$ 1.040.331,89
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 44,76% 100,00%)
VALOR ACUMULADO (RS) 465.653,38 1.040.331,89|
20. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
20.1. Os pregos dos servigos ndo serdo alterados, e os servigos serdo pagos conforme pregos constante na planilha orgamentaria, de acordo com o disposto no art. 28 da Lei n?
9.069/1995 e art.22 da Lei 10.192/2001;
20.2. A SEEC pagara s6 os servigos realizados, materiais e equipamentos efetivamente utilizados, considerados os pregos propostos pela Contratada e aprovados pela Contratante antes

da execugdo dos servigos, tendo sido esses que foram previamente autorizados pela Fiscalizagdo, e que serdo pagos somente apds vistoria, medigdo, aprovagdo da Fiscalizagdo e atesto do Gestor
do Contrato.

20.3. As formas, condigbes e prazos dos pagamentos serdo efetuados conforme descrito neste item, bem como o que for estabelecido no Edital e no Contrato, devendo estar
compativeis com o artigo 65 da lei 8.666/93.

20.4. Apds a verificagdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, a comissdo gestora do contrato, que autorizard a emissdo de fatura/nota fiscal, e
encaminhara processo administrativo para liquidagdo e pagamento.

20.5. Os critérios de medigdo dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes nas Planilhas Orgamentarias Contratuais.

20.6. A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizacdo expressa da comissdo gestora do contrato e apresentagdo da documentagdo completa prevista no Edital e/ou no
Contrato.

20.7. O pagamento de cada fatura s serd efetuado mediante comprovagdo do recolhimento das importancias devidas ao INSS, FGTS, ISS e demais obrigagGes estabelecidas pela

legislagdo vigente ou qualquer norma pertinente. A Contratante podera reter a Ultima fatura emitida até a Contratada apresentar esses documentos referentes ao objeto do contrato.

21. DA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

21.1. A Secretaria de Estado de Economia do DF — SEEC — acompanhara e fiscalizara a conformidade da prestagdo dos servigos e da liberagdo dos recursos vinculados ao contrato, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de uma comissdo especialmente designada, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993 e dos Decretos
n.2s 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e 32.753, de 04 de fevereiro de 2011, e o ato de nomeagdo sera publicado no Diario Oficial do Distrito Federal.

21.2. Os membros da referida comissdo deverdo ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
21.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
21.4. A comissdo executora do contrato, ao verificar durante a execugdo contratual a necessidade de redimensionamento da produtividade inicialmente pactuada, deverd comunicar a

autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1.2 do artigo 65 da Lei n.2 8.666, de 21 de
junho de 1993.

21.5. A comissdo fiscalizadora anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto
nos §§ 1.2 e 2.2 do artigo 67 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993.

21.6. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993.

21.7. A Fiscalizagdo é uma comissdo designada pela Secretaria de Economia, constituida por servidores publicos a ela vinculados, que devera realizar, entre outras, as seguintes
atividades:
21.8. Instruir processo especifico de Gestdo de Contrato: fiscalizagdo no Sistema Eletrénico de Informagdo - SEI, com toda documentagdo pertinente aos trabalhos, fazendo remissdo ao

Contrato, Edital, Projeto Basico e documentos complementares, tais como Projetos Arquitetonicos e Complementares, Caderno de Encargos e Especificagdes, Orgamentos, Cronogramas, que
subsidiam a reforma da cobertura do edificio Anexo do Palédcio do Buriti, bem como todas as Correspondéncias, Ordens de Servigo, Relatdrios Técnicos e Fotograficos, Registros de Execugdo dos
Servigos, controle de faturamento e saldo de contrato, e outros documentos pertinentes;

21.9. Analisar, aprovar e acompanhar o Plano de Execugdo dos Servigos, elaborado e apresentado pela Contratada no inicio dos trabalhos, em conformidade com o cronograma fisico-
fincaneiro proposto (por periodo e rotinas de servigos) e as especificagdes de execugdo apresentadas pela Contratada na licitagdo;

21.10. Analisar e aprovar os eventuais ajustes necessarios no Plano de Execugdo dos Servigos e Cronograma, elaborados pela Contratada;

21.11. Controlar a programagao dos servigos de acordo com o Plano de Execugdo dos Servigos, previamente aprovado pela Fiscalizagdo;

21.12. Supervisionar e fiscalizar a reforma da cobertura do edificio Anexo do Palacio do Buriti através de Didrios de Servigos elaborados pela Fiscalizagdo, Controles de Acesso e de

Presenga da Equipe, Controles de Emprego de Materiais e/ou outros. Os relatérios dos servigos elaborados pela Contratada serdo entregues a Fiscalizagdo para serem anexados aos Didrios de
Servigos;

21.13. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade, a sequéncia dos servigos em execugdo, as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela SEEC;
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21.14. Esclarecer duvidas, apresentadas pela Contratada, referentes as especificagdes, rotinas e procedimentos de execugdo de qualquer servigo da reforma descrito ou ndo no Caderno
de Encargos e Especificagdes;

21.15. Paralisar e/ou solicitar que se refaga qualquer servigo que ndo seja executado conforme os Projetos Arquitetdnicos e Complementares, Caderno de Encargos e Especificagdes,
Norma Técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicdvel ao objeto do Contrato;

21.16. Podera recusar a aplicagdo de materiais substitutos que julgar ndo convenientes para manter o desempenho técnico ou vida Util dos sistemas e componentes prediais, durante a
vigéncia do contrato e garantia, e/ou antes da emissdo do termo de recebimento definitivo;

21.17. Solicitar a substituigdo de materiais, elementos e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicéveis aos servigos;

21.18. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos objeto do Contrato;

21.19. Solicitar a Contratada informag&o por escrito da origem dos insumos utilizados e/ou certificados de ensaios, que comprovem a qualidade dos materiais, equipamentos e aparelhos

empregados na reforma. Os ensaios e verificagdes serdo providenciados e realizados as custas da Contratada e executados por laboratdrio idéneo e aprovado pela Fiscalizagdo;

21.20. Avaliar e aprovar previamente o laboratério escolhido pela Contratada, independentemente de qualquer informagdo, pré-aprovagdo ou credenciamento. Os laboratérios idoneos
pré-aprovados pela Fiscalizagdo sdo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sdo Paulo, Laboratdrios da UnB — Universidade de Brasilia e outros credenciados pelo INMETRO
(credenciamento vigente);

21.21. Aprovar partes, etapas e/ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medigbes e relatérios, elaborados pela Contratada periodicamente. Conferir e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada e atestadas pelo Gestor do Contrato;

21.22. Definir a periodicidade da emissdo de relatérios dos servigos, elaborados pela Contratada;

21.23. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito atendimento do objeto do Contrato;

21.24. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

21.25. Podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da Contratada, de subcontratados e seus prepostos e empregados, se houver inoperancia, desleixo,
incapacidade, inexecugdo ou ato desabonador;

21.26. Podera solicitar aumento da quantidade de funciondarios da Contratada envolvidos com a reforma conforme legislacdo, e/ou ajustar a equipe da reforma para adequar as
especialidades dos empregados da Contratada as necessidades de servigo da Contratante;

21.27. Alterar ordens de servigos conforme o que julgar pertinente ou necessario, registrando em Relatérios e Diarios de Servigos;

21.28. Podera determinar execugdo de servigos em dias ndo Uteis, de preferéncia, na ordem de servigo;

21.29. Podera determinar a troca dos equipamentos caso ndo atendam as necessidades;

21.30. Analisar, verificar e avaliar as indicagdes de servigos ndo previstos necessarios, observados nas vistorias, apresentados pela Contratada que, apds aprovagdo da Fiscalizagdo e
autorizagdo da Contratante, serdo executados pela Contratada.

21.31. Emitir pareceres no decorrer da execugdo contratual, em especial quanto a aplicagdo de sangdes, alteragdes, prorrogagdes e rescisdo do contrato;

21.32. Solicitar as substituigdes de funciondrios, equipamentos ou materiais quando julgar necessario e tecnicamente justificaveis;

21.33. A Fiscalizagdo devera apresentar ao Ordenador de Despesas relatdrios circunstanciados a respeito dessa Execugdo de Contrato e formalmente todas as informagdes necessarias e
pertinentes, sugerindo solugdes para questdes que surgirem;

21.34. A atuagdo ou eventual omissdo da Fiscalizagdo ndo poderd ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade sobre a execugdo dos servigos;

21.35. A comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada sempre formalmente por escrito, por meio de correspondéncia oficial, correio eletrénico (e-mail), anotagdes ou
registros no Livro Diario de Servigos, e sera inserida no Processo SEI respectivo;

21.36. O Didrio de Servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagbes pertinentes a execugdo dos servigos e devera permanecer em posse da Contratada para anotagdes desta e
da Fiscalizagdo;

21.37. A Fiscalizagdo devera manter uma cépia do Diario de Servigos a fim de comprovar as anotagdes da Contratada.

21.38. A Fiscalizagdo devera verificar e acompanhar todos os ocorridos durante a prestagdo de servigo. A concluséo e aprovagdo de servigos, indicagdes sobre a necessidade de trabalho

adicional, horas-extras, faltas injustificadas, acidentes de trabalho, autorizagdo para substituicdo de pessoal, de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
Contratada e Fiscalizagdo estardo descritas no Diario de Servigos.

21.39. Toda orientagdo formal relativa aos servigos proveniente da CONTRATANTE passara a fazer parte do Contrato e devera ser fielmente acatada pela CONTRATADA.

21.40. A Contratada facilitara a ampla agdo da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo, e atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

21.41. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como praticados pela Contratante.

21.42. A conclusdo e aprovagdo de servigos, autorizagdo para transporte e/ou substituicdo de materiais e equipamentos, indicagdes de irregularidades, de trabalho adicional, de

providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo e demais informagBes necessdrias estardo registradas nos Relatérios de Servigos, demais documentos e comunicagdes pertinentes
serdo anexados a esses relatorios.

21.43. Quando se tratar de pegas, materiais, componentes, equipamentos e servigos imprevistos, itens ndo constantes das planilhas orgamentarias da Contratada, a Contratante ressarcira
a Contratada esses custos e, para isso, sera usado critério de medigdo para item analogo, e considerados os pregos desses itens contemplados nas planilhas da proposta inicial da Contratada.
21.44. Caso ndo haja item andlogo ou equivalente, a Contratada apresentara para andlise e aprovagdo do Gestor deste Contrato, antes da execugdo desses servigos, trés orgamentos
obtidos através de pesquisa de mercado

21.45. As reunides entre Contratada e Fiscalizagdo serdo preferencialmente documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela Contratada e atestadas pela Fiscalizagdo, e que conteréo,
no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsdveis pelas providéncias a serem tomadas.

21.46. Todas as Ordens de Servigo ou comunicagdes entre a Fiscalizagdo e Contratada, serdo registradas e anexadas (uma cépia) no Didrio de Servigos, que ficara com a Fiscalizagdo.

22. DAS CONDICOES DE ASSINATURA DO CONTRATO

22.1. Quando da assinatura do Contrato, a Contratada devera apresentar:

22.2. A apresentagdo de Certiddo de pessoa juridica deve ser expedida pelo CREA/DF e/ou CAU/BR e, caso a licitante vencedora seja de outro Estado, a certiddo deve ser

obrigatoriamente visada pelo CREA/DF;

22.2.1. Prova de inscrigdo ou registro dos seus responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, na categoria Engenharia/Arquitetura.

23. DA FORMALIZACAO E VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. Para a prestagdo dos servigos sera formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas clausulas todas as condigdes, garantias, obrigagdes e responsabilidades entre as
partes, em conformidade com este Projeto Basico e da proposta de pregos da licitante vencedora.

23.2. A vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogado, se for necessério e quando se enquadrar na
hipétese prevista no art. 57, §19, da Lei 8666/93.

24. DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei n.” 8.666, de 1993.

25. DO CONSORCIO E DA SUBCONTRATACAO

25.1. A participagdo de consércios ndo sera admitida, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade
poderia causar dano a administragdo por frustrar o préprio carater competitivo da disputa pelo menor prego.

25.2. A subcontratagdo sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, para o servigos de aquisigdo e instalagdo de :plataforma elevatdria, painel em madeira
com acustico e forro de fibra mineral.
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25.3. A Contratada n&o podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos objeto do contrato.

25.4. A Contratada somente poderd subcontratar parte dos servigos se a subcontratagdo for admitida no contrato, e for aprovada prévia e expressamente pela Contratante.

25.5. Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a Contratada realizard a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante
a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigages contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

25.6. A Fiscalizagdo poderd admitir e aprovar a subcontratagdo de servicos a seu exclusivo critério, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

25.7. As Subcontratadas deverdo atender a todas as normas e legislag6es vigentes pertinentes.

26. DA COTA RESERVADA

26.1. Quanto a previsdo do beneficio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital n? 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado

para microempresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito ndo se aplica a contratagdo almejada, deixando de contemplar item exclusivo, tendo
em vista que a logistica implicita a ser empregada pressupde necessidade de pessoa juridica com capacidade robusta de insumos para sua execugdo, em especial no que diz respeito a logistica
dos recursos a serem empregados e, ainda, por ser objeto de natureza indivisivel.

27. DA SUSTENTABILIDADE

A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 22, da Lei Distrital n2 4.770/2012, em conformidade com o Decreto Federal n?
7.746/2012, que regulamenta o Art. 39, da Lei Federal n? 8.666/1993, estabelece a implementagdo de critérios, praticas e ages de logistica sustentavel no dmbito da Administragdo Publica do
Distrito Federal direta, autdrquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais como menor impacto ambiental em relagdo aos seus

similares.

28. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

28.1. A disciplina das infrages e san¢des administrativas aplicaveis no curso da licitagdo e da execugdo é aquela prevista no Instrumento Convocatério.

29. DAS DISPOSICOES FINAIS

29.1. As duvidas referentes ao presente Projeto Basico poderdo ser esclarecidas pela Coordenagdo de Gestdo de Proprios pelo telefone 3313-8179, ou no enderego: Zona Civico-

Administrativa, Praga do Buriti, Anexo | do Palacio do Buriti — 152 andar — Sala 1509.

30. DOS ANEXOS
30.1. S&do partes integrantes do presente Projeto Basico os seguintes anexos:
ANEXO | — Memorial de Célculo do BDI referencial;
ANEXO Il — Modelo de Planilha Estimativa de Custos;
ANEXO Ill — Modelo de Declaragdo de Vistoria;
ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de Abstengdo da Vistoria;
ANEXO V — Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO VI - Modelo de Composi¢do do BDI.

Documento Técnicos anexos ao presente processo eletrénico fazem parte do arcabougo de informagdes para contratagdo objeto deste projeto basico:

* Projeto de Arquitetura ;

* Projeto de SPDA;

e Memorial Descritivo de Arquitetura;
e Caderno de Especificagdes - SPDA;

e Planilha Estimativa e de Composigdo de Custos Unitdrios - CCU's.

31. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E APROVAGAO

ELIZABETE BORGES E BORGES
Representante da Area Requisitante
ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE
Representante da Area Técnica
JOSIMAR FERREIRA EVANGELISTA

Representante da Area Administrativo-Financeira

Aprovo o presente Projeto Bésico, por sua pertinéncia temética e especificagdo técnica, nos termos do Inciso |, § 22, Art 7°, da Lei Federal 8.666/1993.

ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO

Subsecretdria de Administragéo Geral

ANEXO |
TOMADA DE PRECOS N2 1/2022-SEEC
MEMORIAL DE CALCULO DO BDI REFERENCIAL
1. Consideragdes Iniciais
1.1. Histérico

O BDI vem sendo objeto de analises por parte da Administragdo a fim adequar os percentuais propostos a realidade das contratagdes de obras e de servigos de engenharia
efetuadas pelos Orgdos, estabelecendo percentuais de BDI distintos para servigos, materiais e para equipamentos.

O TCU em 2013 elaborou o “ESTUDO SOBRE TAXAS REFERENCIAIS DE BDI DE OBRAS PUBLICAS E DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELEVANTES” com base no Acorddo 2.369/2011
que auxilia na parametrizagdo dos valores deste memorial de célculo.

Extrai-se do referido manual as folhas 10:

“o Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados
com recursos dos orgamentos da Unido. Trata-se da obrigatoriedade de inclusdo nos editais de licitagdo de composigBes de custos unitarios de servigos e do detalhamento do BDI, com a devida
discriminagdo de cada componente de custos, fundamental para conferir transparéncia e controle nas contratagdes de obras publicas, o que evita a ocorréncia de lacunas dentro do orgamento e
possibilita a verificagdo dos servigos e pregos efetivamente contratados e sua adequagdo aos valores praticados pelo mercado.”

Com a finalidade de adequar a realidade da SEEC foi adotado os pardametros indicados na AGU que constitui 6rgdo similar a PGDF no tocante a prestagdo de consultoria juridica e
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subordinagdo técnica-juridica, por isso a indicagdo de detalhamento de BDI que se segue.
1.2. Acérddo n2 2.622/2013 - TCU - Plenario

O Acérddo n? 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens Componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de
edificagBes.

1.3. Componentes do BDI

Os itens considerados no célculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do Acérddo 2.622/2013 e também podem ser verificados no Art. 92 do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de
2013, que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido,
sendo:

| - taxa de rateio da administragdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
11l - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

2. Equagdo do Calculo do BDI

Para o célculo do BDI foi considerado a equagdo proposta pelo relatério que fundamentou o Acérddo n? 2.622/2013, ilustrada abaixo:

Onde:

AC é a taxa de rateio da administragdo central;

R corresponde aos riscos;

S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneragdo bruta do construtor e;

| é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins e ISS).

3. Premissas e Considerag¢des para o Calculo do BDI

3.1. Administragdo Central - AC

0 acdrddo n2. 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,00% e 5,50%, para obras de construgdo de edificios.

Virias bibliografias apontam para uma taxa variando entre 2% e 15%, conforme cita o relatério que fundamentou o acérddo 2369/2011, a saber:

"Mozart Bezerra da Silva, em seu livro ‘Manual de BDI’, 12 Edig¢do, 2006 (p. 56 e 57), apresenta orgamentos para oito portes de empresas construtoras dos quais pode ser inferido
que o rateio da Administragdo Central terd uma relagdo inversa com o custo direto. Tais estudos indicam uma taxa de administragdo central variando de 5 % a 15%. Também, Magahico Tisaka —
“Orgamento na Construgdo Civil”, 12 Edigdo, 2006 (p. 93) — considera o rateio da Administragdo Central variando entre 5% e 15%, e Aldo Dérea Mattos — Como preparar orgamento de obras, 12
Edigdo, 2006 (p. 208 e 209) afirma que os valores mais comuns ficam entre 2% e 5% do custo da obra. J& André Luiz Mendes e Patricia Reis Leitdo Bastos, em ‘Um aspecto polémico dos
orgamentos de obras publicas: Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI)’, publicado na Revista do Tribunal de Contas da Unido. Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001, sugerem, para a composi¢do do
BDI dos orgamentos de obras publicas, a adogdo de uma taxa de administragdo central de 6%."

Diversos sdo os fatores que podem influenciar as taxas de administragdo central praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, nimero de obras que a
empresa esteja executando no periodo, complexidade e prazo das obras, bem como o faturamento da empresa. Assim, compor a taxa de Administragdo Central depende dos gastos de cada
empresa, 0s quais sdo extremamente varidveis em fungdo do seu porte e dos contratos que sdo por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagdo para o célculo do rateio da administragdo central a exemplo da proposta por Magahico Tisaka — ‘Orgamento na Construgdo Civil’, 12
Edigdo, 2006 (p. 91) é totalmente inutil para o gestor publico, pois este ndo conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhara a licitagdo e/ou executara a
obra.

Deste modo, considera-se de bom senso utilizar para a Administragdo Central a taxa de 5,50%.
3.2. Seguro (S) e Garantias (G)

Acérddo 325/2007-TCU trouxe para o BDI o item Seguro que é a previsdo de uma taxa especifica para cobrir as despesas advindas da contratacdo de seguros para cobertura dos
riscos que sdo inerentes ao ramo da construgdo civil, visto que reduzi-los a zero é, de forma evidente, impossivel. Sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular.

Quanto as Garantias refere-se ao custo para cumprir o contrato oferecendo as garantias previstas tais como caugdo.

Foram consideradas as recomendagdes dadas pelos Acérddo 2.622/2013, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos em que n3o haja exigéncia no edital até o valor de
0,80% quando somado ao item Seguro.

Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G) com base nos valores da tabela de obras do Acérddo 2.622/2013.
3.3. Riscos e imprevistos — R

Os riscos de engenharia sdo aqueles associados diretamente as atividades empresariais propriamente ditas de construgdo civil, comuns a execugdo de qualquer empreendimento e
suportados pelo contratado. Sdo riscos usuais de negdécio de um construtor que podem impactar a execugdo, o gerenciamento, a produtividade e a performance da obra, com consequéncias
significativas sobre os seus custos globais, conforme Estudos do TCU. Sdo riscos: riscos de engenharia, riscos normais de projetos de engenharia, riscos de erros de projetos de engenharia, riscos
associados a fatos da Administragdo, riscos associados a drea extraordindria/extracontratual.

Considerou-se de bom senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela do Acérddo 2.622/2013, adotando o valor de 1,27%, conforme o item “Construgdo de
Edificios”, o qual compreende obras de construgdo, reforma de edificagdes e obras aeroportuarias-terminais.

3.4. Despesas Financeiras — DF

Conforme Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63, salvo casos excepcionais, as entidades contratantes s podem legalmente pagar pelos servigos ap6s sua efetiva realizagdo nos contratos de
obras publicas. Deste modo, a contratada adquire os insumos e realiza os servigos com seus prdprios recursos, e recebe pelos servigos em até 30 dias apds a medigdo, conforme estabelece a Lei
n. 8.883/1994. Ocorre, com isso, uma defasagem entre o momento do desembolso e 0 momento do efetivo recebimento, o que acarreta perda monetaria.

Sendo a Selic a taxa oficial de juros definida pelo Comité de Politica Monetéria do Banco Central, considera-se adequada a sua utilizagdo para a definigdo de um patamar para
remunerar as despesas financeiras, conforme consta no relatério que fundamentou o Acérddo n2 2.369/2011 e n2 2.622/2013 — Plenério. Entende-se que o orgamento-base da Administragdo
Publica deve adotar como taxa de juros referencial aquela que corresponda ao custo oportunidade do capital aplicado no servigo pelo contratado, ja que a defasagem de tempo entre as entradas
e saidas de caixa representa a possibilidade de aplicagdo do capital investido em outras formas de investimentos. Outro ponto a ponderar o uso da Selic “seria a referéncia mais adequada para a
remuneragdo das despesas financeiras de uma obra publica com vistas a resguardar a Administragéo Publica de taxas abusivas e a garantir ao contratado uma justa remuneragdo pela prestagdo
de servigos”. Adotando-se o percentual de 1,39% fica atendidos os parametros indicados pelos Acorddos TCU.

3.5. Lucro-L

O lucro é outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando grande variagdo de valores propostos entre os autores da drea e também nos adotados pelos
brgdos publicos em suas licitagdes.

Considerou-se a taxa de Lucro de 7,40%.
3.6. Impostos - |

Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia cumulativa, com base no art. 82 da Lei n. 10.637/2002 e art. 102 da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei
13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execucdo por administracdo, empreitada ou
subempreitada de obras de construgdo civil (Lei n. 12.375/2010). Assim, as obras de construgdo civil contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢do de 0,65% e 3,00% do
faturamento bruto, respectivamente.

3.6.1.PIS

Conforme exposto acima e dado pela tabela de BDI para construgdo de edificios, dada pelo Acérddo n? 2622/2013, considera-se o valor de 0,65% para o PIS.
3.6.2. COFINS

Conforme exposto anteriormente, considera-se o valor de 3,00% para o COFINS.

3.6.3.1SS

Para o ISS, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso |, do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitdrias da Constituigdo Federal, enquanto a aliquota maxima foi
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estipulada em 5% pelo art. 82, inciso I, da Lei Complementar n. 116, de 31/07/2003.

Ressalte-se, ainda, conforme o § 29, inciso |, art. 72 dessa mesma Lei Complementar, que a base de célculo desse tributo é o prego do servigo, excluindo-se desse nimero o valor
dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos.

Assim, sendo a obra executada no Distrito Federal, conforme o Lei 3.269 de 31 de dezembro de 2003, o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza para obras de construgdo
civil passou a ser de 2,0%.

4. Valor do BDI

Considerando a equagdo:

BDI=[(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)—1]x100
(1-1

e os parametros do item 3, temos: BDI % = 24,15%

COMPOSICAO DO BDI

DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI CONSIDERANDO A PLANILHA

AC Administragdo Central 5,50%
S Seguro 0,40%
R Risco e Imprevisto 1,27%
G Garantia 0,40%
DF Despesas Financeiras 1,39%
L Lucro bruto 7,40%

| Tributos incidentes sobre o prego de venda (1)

PIS 0,65%
CONFIS 3,00%
1SS 2,00%
EXECUCAO DE OBRAS
BDI Calculado 24,15%
Férmula:
BDI=[(1+AC+S+ R+ G)x(1+DF)x(1+L)—1]x100
(a-n
Bibliografia
. Manual de Licitagdes e Contratagdes Administrativas — AGU
. Manual de Obras e Servigos de Engenharia - AGU
. Fundamentos da Licitagdo e Contratagdo
. Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Publicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes — TCU
. ACORDAO Ne 2622/2013 — TCU - Plenario
. ACORDAO N2 2.369/2011 — TCU — Plenério
. ACORDAO N 325/2007 — TCU — Plenario
. NOTA TECNICA N2 3/2009 — SCI ATUALIZADA EM 18/03/2010 — STF
. Decreto 7.983/2013
. ORIENTAGOES PARA
. ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS — TCU
. Decisdo Ord. TCDF 1583/2014
ANEXO Il

TOMADA DE PRECOS N2 1/2022-SEEC
MODELO DE PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
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(LOGO E IDENTIFICACAO DA PROPONENTE)

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, paragrafo 22 inciso Il)

TABELA REFERENCIA:  SINAPI - (més/ano)-SDS

AREA DE CONSTRUCAO: 1.300,00M2

Respénsavel pelo
orcamento:

OBSERVACOES:

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXO DO PALACIO DO BURITI
N2 PROCESSO: 00040-00025864/2020-47

Praga Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praga do Buriti -
ENDERECO: .

Brasilia/DF
PRAZO: 02 MESES (60 dias corridos)
DATA:

ESTIMATIVA DE EDIFICACOES :

01. SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS

02. SERVICOS PRELIMINARES

03. FUNDACOES E ESTRUTURAS

04. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

06. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

09. SERVICOS COMPLEMENTARES

10. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

SUB-TOTAL OBRA RS
BDI ($) - OBRA RS
TOTAL(1): RS
ESTIMATIVA DE EQUIPAMENTOS :
LOCAGAO DE GUINDASTE INCLUINDO PLANO DE RIGGING E SERVIGO DE IGAMENTO ..............
SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS RS
BDI ($) - EQUIP. RS
TOTAL(2): R$
TOTAL GERAL (1)+(2): RS
NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, € de inteira responsabilidade do contratado as
quantidades e valores necessarios a completa execugdo da obra.

(LOGO E IDENTIFICAGAO DA PROPONENTE)

PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAGAO

] REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE ]
OBRA: DO PALACIO DO BURITI [DATA:
ENDERECO: Praga Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praga (AREA: 1:300,00M2
do Buriti - Brasilia/DF TAB.  |SINAPI- NOVEMBRO/2021-
REF:  SDS
ENCARGOS o . o ]
TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06% B.D.L:
ITEM CODIGO  [DESCRICAO UNID.  [QUANT. |PRECORS) fg;co TOTAL
01.00.000 SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS
01.01.000 DESPESAS LEGAIS
01.01.100 TAXAS
01.01.101  |CREA-DF |ART DO CONTRATO UN
SUBTOTAL
ITEM 01
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 CONSTRUCOES PROVISORIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA N
0201101 110775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES
DIVISORIAS INTERNAS
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LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO

02.01.400 PROTECAO E SINALIZACAO

TAPUME COM COMPENSADO DE
02.01.401 (98458 MADEIRA. AF 05/2018 M2
CCU - PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO
02.001 GALVANIZADO, INSTALADA

02.01.102 10776 MES

02.01.402 M2

02.02.000 DEMOLICAO
02.02.100 DEMOLICOES CONVENCIONAIS.

CCU - REMOCAO DE IMPERMEABILIZAGCAO
02.002 COM MANTA ASFALTICA
ccu - DESMONTAGEM DE ESTRUTURA
02.02.102 02.003 METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E M2
i CORTE DE PECAS
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE
02.02.103 97661 FORMA MANUAL, SEM M
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOGCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
02.02.105 97631 FORMA MANUAL, SEM M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CCU - DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO
02.004 SOBRE LASTRO DE CONCRETO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020
* Considerada altura de 5cm para areas dos
itens 101, 102, 104, 105 ¢ 106
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
* Considerado deslocamento em raio de 30KM
TRANSPORTE HORIZONTAL COM
MANIPULADOR TELESCOPICO, DE
TELHAS TERMOACUSTICAS,
02.02.109 100277 FIBROCIMENTO, ACO ZINCADO, M2XKM
FIBROCIMENTO ESTRUTURAL,
CANALETE 90 OU KALHETAO
(UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019
* Considerado deslocamento em raio de SKM

02.02.101 M2

02.02.104 97647 M2

02.02.106 M2

02.02.107 100981 M3

02.02.108 97914 M3XKM

SUBTOTAL
ITEM 02

03.00.000 FUNDACOES E ESTRUTURAS
03.02.000 ESTRUTURA METALICA

REVISAO PARA ADEQUACAO DE CAIMENTO DA
COBERTURA

'VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO
OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES PARAFUSADAS,
03.02.101  |100763 INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE KG
E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 P

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO
OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS
03.02.102 100766 MAO DE OBRA, TRANSPORTE E KG
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 P

CCU - PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 ¢ DET
03.002 7)
CCU - PASSARELAS PARA MANUTENGAO DE
03.003 FACHADAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
03.02.105 100721 SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 P

03.02.100

03.02.103 M2

03.02.104 M2

SUBTOTAL
ITEM 03

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE
'URBANISMO

04.01.000 ARQUITETURA

04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA
CCU - EM ACO E=0,5MM, COM PINTURA
04.001 BRANCA NAS DUAS FACES E NUCLEO
EM POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM

04.00.000

04.01.401 M2

04.01.600 IMPERMEABILIZACOES
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MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA

ccu- E=4MM, A BASE DE ASFALTO
0401601 o4 603 MODIFICADO COM POLIMEROS, M2
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
04.01.602 1100489 bR EPARO MECANICO COM BETONEIRA M3
600 L. AF_08/2019
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
04.01.603 98563 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. M2
AF 06/2018
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
04.01.604 99814 ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
SUBTOTAL
ITEM 04
INSTALACOES ELETRICAS E
06.00.000 ELETRONICAS
06.01.000 INSTALACOES ELETRICAS
06.01.500 ATERRAMENTO E PROTECAO CONTRA
Ol DESCARGAS ATMOSFERICAS
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM,
INAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
06.01.501 96973 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM,
INAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
06.01.502 196974 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF 12/2017
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA
06.01.503 198463 DE COBRE - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2017
CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
06.01.504 97882 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
ccu- REVISAO DE ISOLADOR TIPO ROLDANA
06.01.505 ¢ 001 EXISTENTE UN
06.01.506 ch(%i BARRA DE COBRE NU 3/4"X3/16" M
CCU- CAIXA DE EQUALIZACAO PARA ATE 11
06.01.507 156 603 TERMINAIS UN
ocu TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO
06.01.508 [t PARA CABO DE 35MM2 - M2
: FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
06.01.509 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
06.01.510 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3
1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM
06.01.511 196995 SOQUETE, AF. 102017 M3
SUBTOTAL
ITEM 06
09.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES
09.02.000 LIMPEZA DE OBRA
09.02.100 LIMPEZA PERMANENTE
09.02.101 chc(l){)i LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES
09.02.102 OC;)&@CAO' CONTAINER P/ENTULHO MES
09.04.000 COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)
09.04.100 OCQC(I){)i |AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS OGO
09.05.000 REPROGRAFIA
09.05.100  [COTACAO- | piag DE PROJETO M2
09.004
SUBTOTAL
ITEM 09
SERVICOS AUXILIARES E
10.00.000 ADMINISTRATIVOS
10.01.000 PESSOAL
10.01.200 ADMINISTRACAO
ALMOXARIFE COM ENCARGOS X
1001201 93563 DL BN RS MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR X
1001202 93565 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
10.01.203 01677 ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM N
10.01.204 193572 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE
10.01.205  [101390  [ENGENHARIA COM ENCARGOS MES

COMPLEMENTARES
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SUBTOTAL
ITEM 10

SUBTOTAL - OBRA
(RS$)

ANEXO Il
TOMADA DE PRECOS N2 1/2022-SEEC
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

A empresa inscrita no CNPJ sob o n.2 estabelecida no(a) na cidade
de , estado, , neste ato representada pelo seu representante legal, , inscrito no CPF (ou CREA) sob o
n.2 , declara que vistoriou o local onde os servigos serdo realizados, Anexo e do Paldcio do Buriti, porgdo Norte, no SAM lote 03, Eixo Monumental em Brasilia/DF, bem como tem
ciéncia de todas as particularidades e peculiaridades na execugdo do objeto do Pregdo Eletrénico /20____, ndo podendo alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer

fins e efeitos.

Por ser verdade, firmo a presente,

Brasilia, de de 20 .

Representante da Empresa

ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N2 1/2022-SEEC
MODELO DE DECLARAGCAO DE ABSTENCAO DE REALIZACAO DE VISTORIA

A empresa inscrita no CNPJ sob o n? estabelecida enderego
neste ato representada pelo seu representante legal,
inscrito no CPF sob o n2 , declara que se ABSTEM de realizar a vistoria e estd ciente que ndo podera alegar desconhecimento do local, bem como das dificuldades que

poderdo surgir no curso da execugdo dos servigos objeto do Pregdo Eletronico n /20 .

Brasilia, ___de de 202_.

Representante da Empresa

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Economia - SEEC.
Tomada de pregos n2 /2022.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia, para execugdo da reforma da cobertura edificio Anexo do Palécio do Buriti.

Proposta que faz a empresa , inscrita no CNPJ n.2 e inscrigdo estadual n.2 , estabelecida
no(a) para a contratagdo supramencionada, de acordo com todas as especificagdes e condigdes do Projeto Bésico e seus Anexos.
Item| DESCRICAO DO SERVICO VALOR ESTIMADO

Reforma da cobertura do edificio Anexo do Palacio do Buriti

Acréscimo — BDI — 24,15%

Valor Global Estimado

1. Valor Total estimado: RS (valor por extenso).

2. Esta proposta é vélida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

3. Informamos, por oportuno, que nos pregos apresentados acima ja estdo computados todos os custos necessarios decorrentes da prestagdo dos servigos objeto desta licitagdo,
bem como ja incluidos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente.

4. Declaramos de que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Projeto Basico e seus Anexos.
5. Os dados da nossa empresa sdo:

a) Razdo Social:
b) CNPJ (MF) ne:
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ;

d) CPF: RG: -

e) Inscrigdo Estadual n2:

f) Endereco:

g) Fone: Fax: E-mail: ;
h) CEP: ;e
i) Cidade: Estado:
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j) Banco:

k) Contato:

Conta Corrente: Agéncia: ;

Fone/Ramal:

Local e data

Assinatura do Representante Legal

ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N2 1/2022-SEEC
MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI CONSIDERANDO A PLANILHA
AC Administragdo Central -%
S Seguro -%
R Risco e Imprevistos -%
G Garantia -%
DF Despesas Financeiras -%
L Lucro bruto -%
| Tributos incidentes sobre o prego de venda
PIS -%
COFINS -%
CPRB -%
ISS -%
EXECUCAO DE OBRAS
BDI Calculado -%

BDI=[1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)-1]x100

a-n

* Formula extraida das Orientagdes Para Elabora¢do De Planilhas Or¢amentarias De Obras Publicas, Tribunal de Contas da Unido, 2014. Pagina 91.

* A proponente devera apresentar planilha analitica do BDI, demonstrando os percentuais de cada um dos itens que compdem cada um dos grupos em conformidade com o seu regime de tributagao.

* A empresa devera indicar o regime de tributagdo a que esta sujeita, apresentando os comprovantes e balangos necessarios para justificagdo dos percentuais de impostos aplicados.

* A proponente podera adequar ou reduzir os valores de BDI, desde que respeite as orientagdes contidas no Acérddo n.® 2622/2013 — TCU - Plenario.

o8 Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE -
Sel! @ Matr.0279243-5, Diretor(a) de Arquitetura, em 21/07/2022, as 09:53, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n®
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletronica

:

l o8 Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO -
Sel! @ Matr.0276106-8, Sub: ario(a) de Admini: d0 Geral, em 21/07/2022, as 10:18, conforme
art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito
Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletronica

:

| o] Documento assinado eletronicamente por ELIZABETE BORGES - Matr.0277608-1,
Sel! @ Coordenador(a) de Gest3o de Préprios, em 25/07/2022, as 19:05, conforme art. 62 do Decreto
' :i;;’r‘;::‘c‘: n°36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 91533202 cédigo CRC= C98900F0.
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