
OBRA:

Nº PROCESSO: 00040-00025864/2020-47

ENDEREÇO:

PRAZO: 02 MESES

DATA:            08/04/2022

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - Março/2022-SDS

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.300,00M2
Respónsavel pelo 
orçamento: Arqª Ana Paula Guimarães Pinheiro Mituite - CAU A 151900-0

OBSERVAÇÕES:

233,94R$                                 

57.017,68R$                            

53.781,56R$                            

442.668,52R$                         

151.415,22R$                         

9.256,10R$                              

76.247,84R$                            

790.620,86R$                    

BDI ($) - OBRA 24,15% 190.939,33R$                    

TOTAL(1): 981.560,19R$                    

53.000,00R$                            

53.000,00R$                      

BDI ($) - EQUIP. 10,89% 5.771,70R$                         

TOTAL(2): 58.771,70R$                      

1.040.331,89R$                 

NOTAS:

ESTIMATIVA DE EQUIPAMENTOS :
LOCAÇÃO DE GUINDASTE INCLUINDO PLANO DE RIGGING E SERVIÇO DE IÇAMENTO .........................................................................................................

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS .........................................................................................................................

TOTAL GERAL (1)+(2):

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as
quantidades  e  valores  necessários a completa execução da obra.

03. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS................................................................................................................

04. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO .........................................................................................................

06. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS .........................................................................................................

09. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ...........................................................................................................

10. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS .........................................................................................................

SUB-TOTAL OBRA ..............................................................................................................................

REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO BURITI

Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - Brasília/DF

ESTIMATIVA DE EDIFICAÇÕES :
01. SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS .......................................................................................................

02. SERVIÇOS PRELIMINARES ...................................................................................................................

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura

 CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo  2º, inciso II)



08/04/2022

ENDEREÇO: 1.300,00M2
TAB. REF.:

Horista=110,14% / Mensalista=70,03%  B.D.I.: 24,15%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS

01.01.000 DESPESAS LEGAIS
01.01.100 08/04/2022 TAXAS
01.01.101 CREA-DF ART DO CONTRATO UN 1,00 233,94 233,94

SUBTOTAL ITEM 01 233,94

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.101 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES                2,00             950,00                        1.900,00 

02.01.102 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES                2,00             742,18                        1.484,36 

02.01.400 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.401 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 168,00             156,24                      26.248,32 

02.01.402 CCU - 02.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 14,40             353,43                        5.089,39 

02.02.000 DEMOLIÇÃO

02.02.100 DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS.

02.02.101 CCU - 02.002 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA M2 272,95                 7,36                        2.007,85 

02.02.102 CCU - 02.003
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE 
SOLDA E CORTE DE PEÇAS

M2    35,95                 8,01                           288,09 

02.02.103 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 384                 0,59                           226,56 

02.02.104 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2       1.298,26                 3,02                        3.920,75 

02.02.105 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 94,16                 2,89                           272,12 

02.02.106 CCU - 02.004
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO

M2    81,12               27,50                        2.231,13 

02.02.107 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M3 31,47                 7,71                           242,65 

* Considerada altura de 5cm para áreas dos itens 101, 102, 104, 105 e 106

02.02.108 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM          944,16                 2,40                        2.265,98 

* Considerado deslocamento em raio de 30KM

02.02.109 100277

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR 
TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, 
FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, 
CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

M2XKM       6.491,30                 1,67                      10.840,47 

* Considerado deslocamento em raio de 5KM

SUBTOTAL ITEM 02                      57.017,68 

ENCARGOS TRABALHISTAS:

ÁREA:

SINAPI - fevereiro/2022-SDS
Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - 
Brasília/DF

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO 
BURITI

SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

DATA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura

PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO 
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08/04/2022

ENDEREÇO: 1.300,00M2
TAB. REF.:

Horista=110,14% / Mensalista=70,03%  B.D.I.: 24,15%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

ENCARGOS TRABALHISTAS:

ÁREA:

SINAPI - fevereiro/2022-SDS
Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - 
Brasília/DF

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO 
BURITI

SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

DATA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura

PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO 

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.02.000 ESTRUTURA METÁLICA

03.02.100

03.02.101 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 235,85               16,84 3.971,71

03.02.102 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 59,54               16,90 1.006,24

03.02.103 CCU - 03.002 PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 e DET 7) M2    44,28             608,53 26.945,71
03.02.104 CCU - 03.003 PASSARELAS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS M2    120,83             171,90 20.770,68

03.02.105 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 47,56               22,86 1.087,22

.

SUBTOTAL ITEM 03 53.781,56

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 ARQUITETURA

04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

04.01.401 CCU - 04.001
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO E=0,5MM, COM 
PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NÚCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM

M2 1.300,00             298,90 388.569,79

04.01.600 IMPERMEABILIZAÇÕES

04.01.601 CCU - 04.003
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E=4MM, A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO COM POLÍMEROS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER

M2 444,86             100,28 44.612,68

04.01.602 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

M3 2,22             530,31 1.176,81

04.01.603 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

M2 230,48               32,77 7.552,97

04.01.604 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 444,86                 1,70 756,26

SUBTOTAL ITEM 04                    442.668,52 
 

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.500
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

06.01.501 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 278,24               55,89                      15.550,83 

06.01.502 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 270,40               72,49 19.601,30

06.01.503 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 96,00               20,87 2.003,52

REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DE CAIMENTO DA COBERTURA
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08/04/2022

ENDEREÇO: 1.300,00M2
TAB. REF.:

Horista=110,14% / Mensalista=70,03%  B.D.I.: 24,15%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

ENCARGOS TRABALHISTAS:

ÁREA:

SINAPI - fevereiro/2022-SDS
Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - 
Brasília/DF

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO 
BURITI

SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

DATA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura

PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO 

06.01.504 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9,00             201,78 1.816,02

06.01.505 CCU - 06.001 REVISÃO DE ISOLADOR TIPO ROLDANA EXISTENTE UN 401,00 22,58 9.054,58
06.01.506 CCU - 06.002 BARRA DE COBRE NÚ 3/4"X3/16" M 840,40 107,12 90.020,29
06.01.507 CCU - 06.003 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATÉ 11 TERMINAIS UN 2,00 298,93 597,86

06.01.508 CCU - 06.004
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO DE 
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 38,00 5,40 205,11

06.01.509 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 9,73             802,22 7.809,13

06.01.510 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 40,14               73,77 2.961,13

06.01.511 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,14               44,73 1.795,46

SUBTOTAL ITEM 06 151.415,22

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 LIMPEZA DE OBRA
09.02.100 LIMPEZA PERMANENTE 
09.02.101 CCU - 09.001 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MÊS 1,50          2.094,74 3.142,11
09.02.102 COTAÇÃO-

09.003
CONTAINER P/ENTULHO MÊS 1,50          1.320,00 1.980,00

09.04.000 COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)
09.04.100 CCU - 09.002 AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS JOGO 1,00          3.893,99 3.893,99

09.05.000 REPROGRAFIA
09.05.100 COTAÇÃO-

09.004
CÓPIAS DE PROJETO M2            30,00                 8,00                           240,00 

SUBTOTAL ITEM 09                        9.256,10 

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 PESSOAL
10.01.200 ADMINISTRAÇÃO
10.01.201 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES              2,00          5.061,64                      10.123,28 

10.01.202 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES              2,00        16.332,05                      32.664,10 

10.01.203 91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H          120,00             109,22                      13.106,40 

10.01.204 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES              2,00          3.606,88                        7.213,76 

10.01.205 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES              2,00          6.570,15                      13.140,30 

SUBTOTAL  ITEM 10                      76.247,84 

            790.620,86 SUBTOTAL - OBRA (R$)
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OBRA: DATA: 08/04/2022
ÁREA: 1.300,00m2

ENDEREÇO: TAB. REF.: SINAPI - fevereiro/2022-SDS

 B.D.I.: 10,89%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

10.03.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.03.300 DE ENGENHARIA CIVIL

10.03.301 08/04/2022

LOCAÇÃO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA 220 TONELADAS E LANÇA COM 
ALTURA MÍNIMA DE 60 METROS, INCLUINDO PLANO DE 
RIGGING E SERVIÇO DE IÇAMENTO - TRABALHO EM 
FIM DE SEMANA

DIA 2,00           26.500,00 53.000,00

SUB-TOTAL - EQUIPAMENTOS: 53.000,00

REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO BURITI

Anexo Buriti, porção Norte - SAM lote 3 Eixo Monumental - Brasília/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura
PLANILHA ESTIMATIVA MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS


