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OBRA:

ENDEREÇO: TAB. REF.:SINAPI - MARÇO/2022-SDS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

CCU - 02.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2                      353,43 

4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     4,0000 15,15                        60,60 

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,0000 225,00                      225,00 

4415
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     1,0000 5,72                          5,72 

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 24,81                        24,81 

88316 08/04/2022 H 2,0000 18,65                        37,30 

Observação:

CCU - 02.002 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA M2                          7,36 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,07                          2,51 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 18,65                          4,85 

Observação:

CCU - 02.003
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA 
DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS

M2                             8,01 

44495
DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 
3/4 "  (300 X 3,2 X 19,05 MM)

UN    0,0200 23,18                          0,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,65                          3,73 

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000 19,10                          3,82 

Observação: 08344/ORSE - NOV/2021

CCU - 02.004
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO

M2                           27,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 18,65                        24,25 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,07                          3,26 

Observação: 00016/ORSE - NOV/2021

CCU - 03.002 PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 e DET 7) M2                         608,53 

1319
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 
MM (38,00 KG/M2)

KG    38,0000 11,18                      424,84 

11062
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM 
AMIANTO)

M2    2,0000 50,09                      100,18 

40839
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, 
DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CENTO 0,3000 129,20                        38,76 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,93                        24,93 

REF:  07218 ORSE SET 2021 

REF:  00051/ORSE EV/2020

ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06%
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88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,82                        19,82 

Observação:
Conforme projeto piso composto: chapa metálica  / placa cimenticia em duas 
camadas

CCU - 03.003 PASSARELAS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS M2                         120,83 

39638
PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM 
PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM

M2    1,0000 108,91                      108,91 

4301
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 
5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN    8,0000 1,49                        11,92 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,93                          9,97 

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 19,82                          7,93 

CCU - 04.001
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO E=0,5MM, COM 
PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NÚCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM

M2                      298,90 

43071

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, 
FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA 
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR 
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO 
(PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2    1,146000 258,61                      296,37 

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, 
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ    4,150000 2,54

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056000 24,58                          1,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062000 18,65                          1,16 
Observação:

CCU - 04.003
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E=4MM, A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER

M2                      100,28 

511
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L     0,615000 16,42                        10,10 

10451/ORSE
Manta asfáltica esp=4mm, a base de asfalto modificado c/polímeros 
tipo APP, estruturada com não-tecido de poliester, Ref:Torodin, 
Viapol ou similar

m2 1,125000 53,94                        60,68 

4226 GAS DE COZINHA - GLP KG    0,260000 7,52                          1,96 

88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,192000 19,70                          3,78 

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948000 25,07                        23,77 

Observação: REF: 98546 SINAPI NOV/2021

REF: SINAPI 94216 - NOV/2021
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