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ITEM DESCRICAO (R$) INDIVIDUAL (%) | ACUMULADA
(%)
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO
04.01.4.1.5  LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. M2 393,11 236,95 93.147,41 9,456% 9,456%
AF_06/2018
7.1.1 AR CONDICIONADO PISO-TETO 60000 BTU'S UN 10,00  7.395,00 73.950,00 7,507% 16,963%
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM . )
10.01.2 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 16.531,82 66.127,28 6,713% 23,676%
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625
MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA . .
0401431 N OFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO M2 479,84 110,96 53.243,05 5,405% 29,081%
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
04.03.01.6  08/04/2022 M2 118,40 381,10 45.122,44 4,581% 33,661%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
04.01.5.1.2  ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE =~ M2 588,00 73,19 43.035,72 4,369% 38,030%
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - . .
7.2 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO (FRETE INGLUSO) UN 1,00 40.543,20 40.543,20 4,116% 42,146%
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA . )
10.01.7 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00  6.608,95 26.435,80 2,684% 44,829%
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR . .
0401411 |\ ITGCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X ) M2 438,07 55,52 24.321,65 2,469% 47,298%
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
04.01.5.1.4  COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, = M2 529,20 39,73 21.025,12 2,134% 49,433%
E=3CM. AF_06/2018
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS . .
0401413 or 0 COBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 4CM. M2 438,07 45,21 19.805,14 2,011% 51,443%
AF_06/2014
10.01.1 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 4,00  4.897,09 19.588,36 1,989% 53,432%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 . .
0401521 | SENz06 REFORGADA GOM VEU DE POLIESTER M2 438,07 41,24 18.066,01 1,834% 55,266%
(MAV). AF_06/2018
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS . .
10.01.3 COMPLEMENTARES H 160,00 110,31 17.649,60 1,792% 57,057%
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO
EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
03.02.1 PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, KG 1.485,00 11,56 17.166,60 1,743% 58,800%
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO,
03.02.4 E=0,80MM, ESPESSURA DA LAJE 15CM, COM CAPA M2 80,96 211,65 17.135,97 1,740% 60,540%
DE CONCRETO FCK=25MPA
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS OU
04.01.1.3 SIMILAR, POLIDO, E=2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM M2 24,64 686,48 16.914,81 1,717% 62,257%
COM FERRAGENS
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES ) )
0401416 | roNOS. AF 09/2020 M2 46,98 334,36 15.708,23 1,595% 63,851%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
16.10.5.1 EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 4.432,27 3,03 13.429,78 1,363% 65,215%
INSTALACAO. AF_11/2019
10.01.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS  \eq 4,00  3.349,71 13.398,84 1,360% 66,575%

COMPLEMENTARES
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04.01.4.2.41

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE,
30 x 60 CM, PORCELANATO BRANCO FOSCO
RETIFICADO

M2

165,00

70,59

11.648,02

1,182%

67,757%

6.1.3.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

M 2.245,80

5,10

11.453,58

1,163%

68,920%

04.01.4.1.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

438,07

25,57

11.201,45

1,137%

70,057%

04.01.5.3.1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018

M2

471,52

23,23

10.953,41

1,112%

71,169%

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWEF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5
MM2

M 1

.245,00

8,77

10.918,65

1,108%

72,277%

04.01.7.1

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @ 1. 1/2",
DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO
INOX @ 1. 1/2", H= 96 CM, C/ ACABAMENTO POLIDO,
P/FIXACAO EM PISO

16,40

646,93

10.609,65

1,077%

73,354%

9.02.3.1

AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA
E INSTALACOES)

JOGO

1,00

9.856,88

9.856,88

1,001%

74,355%

04.01.8.2

GUARDA-CORPO METALICO ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM

M2

45,96

202,89

9.324,72

0,947%

75,302%

09.02.100.1

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

4,00

2.094,74

8.378,96

0,851%

76,152%

09.02.200.1

LIMPEZA FINAL DE OBRA

M2

640,30

12,50

8.003,75

0,812%

76,965%

02.02.1.11

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

3.840,00

1,95

7.488,00

0,760%

77,725%

02.02.3.1

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

M2

64,00

114,63

7.336,32

0,745%

78,470%

04.01.4.4.1.2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

471,52

13,37

6.304,22

0,640%

79,110%

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

6.214,44

6.214,44

0,631%

79,740%

03.01.1.2.1

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_07/2019

KG

397,00

15,27

6.062,19

0,615%

80,356%

6.1.3.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

828,40

7,18

5.947,91

0,604%

80,960%

03.01.1.1.1

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18
MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

M2

219,00

26,28

5.755,32

0,584%

81,544%

04.01.4.4.2.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

471,52

12,06

5.686,53

0,577%

82,121%

09.02.100.2

CONTAINER P/ENTULHO

4,00

1.320,00

5.280,00

0,536%

82,657%
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04.01.4.2.41

REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO PARA

PAREDE ASSENTADO COM ARGAMASSA AC I M2

17,76 284,95 5.060,67

0,514%

83,171%

6.1.3.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

54,00 91,98 4.966,92

0,504%

83,675%

04.01.5.1.3

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 11,76 398,38 4.684,95

0,476%

84,151%

04.01.6.1.1.1

RODAPE EM GRANITO BRANCO ITAUNA, H=15CM M 44,84 102,86 4.612,11

0,468%

84,619%

03.02.3

CHAPA METALICA APOIO PARA PILARETES

250X250MM, E=10MM UN

33,00 137,65 4.542,56

0,461%

85,080%

04.01.4.2.21

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 165,00 26,13 4.311,45

0,438%

85,518%

03.01.1.3.1

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO,
ATRAVES DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 10,52 408,43 4.296,68

0,436%

85,954%

04.01.1.4

PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE

FERRAGENS, ACESSORIOS E INSTALACAO M2

14,66 290,00 4.251,69

0,432%

86,385%

6.1.5.1.1

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN 43,00 97,93 4.210,99

0,427%

86,813%

04.01.3.2

ESPELHO CRISTAL E =4 MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN

10,35 398,25 4.121,94

0,418%

87,231%

04.01.4.1.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO EM PLACAS
TIPO PORCELANATO MADEIRADO MARROM EM
REGUAS 118X19CM, APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE ENTRE 5 M2 E 10 M2

M2 44,96 90,34 4.061,85

0,412%

87,644%

02.02.3.2

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO,

INSTALADA M2

12,00 310,87 3.730,44

0,379%

88,022%

04.01.2.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN 4,00 916,74 3.666,96

0,372%

88,395%

03.02.2

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

KG 325,00 11,20 3.640,00

0,370%

88,764%

04.01.2.10

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2 6,72 505,68 3.398,17

0,345%

89,109%

6.1.3.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

141,30 23,26 3.286,64

0,334%

89,443%
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52143

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

131,07 24,60 3.224,32

0,327%

89,770%

04.01.1.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2 44,04 70,72 3.114,65

0,316%

90,086%

04.01.5.1.5

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=3CM. AF_06/2018

M2 58,80 52,79 3.104,05

0,315%

90,401%

6.1.3.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

80,00 36,08 2.886,40

0,293%

90,694%

7.1.2

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/4 ", E = 0,79 MM,
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS M
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

65,00 43,56 2.831,40

0,287%

90,982%

04.04.1

ARGILA EXPANDIDA COMBRIMENTO COM ESPESSURA

DE 3CM M2

396,12 6,53 2.585,12

0,262%

91,244%

04.01.3.1

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2

11,42 212,61 2.428,01

0,246%

91,491%

52.1.1.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

M 44,46 52,80 2.347,49

0,238%

91,729%

04.01.2.11

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN 4,00 545,11 2.180,44

0,221%

91,950%

02.01.01.1

LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM

BANHEIRO - 6,20 X 2,20M 4,00

545,00 2.180,00

0,221%

92,172%

6.1.2.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

286,85 7,44 2.134,16

0,217%

92,388%

08.01.530.3

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
COM UMA LAMPADA DE EMERGENCIA COMPACTA DE
11W bateria com autonomia de 2,5h, ref.

UN 10,00 193,98 1.939,80

0,197%

92,585%

04.01.8.12

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS OU
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO
170X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA -
COM ARMARIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,00 1.914,29 1.914,29

0,194%

92,780%

6.1.3.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

197,46 9,68 1.911,41

0,194%

92,974%

04.01.8.10

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS OU
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO
220X60CM RODABANCA E TESTEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN 1,00 1.889,37 1.889,37

0,192%

93,165%

5.1.1.34

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 104,95 17,89 1.877,56

0,191%

93,356%
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5.1.1.1.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

84,20

19,41

1.634,32

0,166%

93,522%

5.1.1.4.3

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

402,40

1.609,60

0,163%

93,685%

04.01.4.1.8

POLIMENTO EM PISOS DE MARMORE

M2

35,71

43,39

1.549,37

0,157%

93,843%

04.01.8.11

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS OU
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO
245X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA -
COM ARMARIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

1.469,43

1.469,43

0,149%

93,992%

06.01.101

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

1.384,66

1.384,66

0,141%

94,132%

5.1.1.4.6

APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

6,00

225,96

1.355,76

0,138%

94,270%

04.01.4.2.31

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

42,50

30,52

1.297,22

0,132%

94,402%

5.1.1.4.10

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

UN

5,00

248,25

1.241,25

0,126%

94,528%

5.2.1.31

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

UN

4,00

309,80

1.239,19

0,126%

94,653%

5.21.1.7

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

100,41

11,99

1.203,92

0,122%

94,776%

04.01.2.12

PORTA DE VIDRO TEMPERADO P/BOX, 80X190CM,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN

4,00

300,85

1.203,39

0,122%

94,898%

5.1.1.3.1

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

104,95

11,45

1.201,68

0,122%

95,020%

04.01.4.4.2.2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

471,52

2,51

1.183,52

0,120%

95,140%

52.1.1.6

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

30,50

38,58

1.176,69

0,119%

95,259%

5.2.1.4.4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

65,70

17,89

1.175,37

0,119%

95,379%

04.01.2.1

JANELA DE ALUMINIO 232X100 - BRISE DE ALUMINIO
C/ACABAMENTO FOSCO

M2

3,82

297,40

1.136,07

0,115%

95,494%

717

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL,
COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X
30 M (L X C), E= *0,25* MM

145,00

7,79

1.129,55

0,115%

95,609%

04.01.8.9

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS OU
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO
175X60CM RODABANCA E TESTEIRA- FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,00

1.124,86

1.124,86

0,114%

95,723%
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08.01.530.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P

UN

2,00

559,18

1.118,36

0,114%

95,836%

5.1.1.4.4

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

534,45

1.068,90

0,109%

95,945%

713

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E =0,79 MM,
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

48,00

21,35

1.024,80

0,104%

96,049%

04.01.5.1.1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

M2

588,00

1,53

899,64

0,091%

96,140%

04.01.2.15

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN

4,00

215,42

861,68

0,087%

96,228%

6.1.2.3

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

62,40

13,74

857,38

0,087%

96,315%

04.01.6.1.1.2

RODAPE CERAMICO, PORCELANATO, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, REJUNTADO,
H=15CM

59,40

14,40

855,32

0,087%

96,402%

04.01.2.6

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO. AF_01/2021

UN

1,00

813,65

813,65

0,083%

96,484%

52.1.4.2

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

65,70

12,34

810,74

0,082%

96,567%

02.02.1.3

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

16,94

45,14

764,49

0,078%

96,644%

04.01.2.14

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

5,00

150,22

751,10

0,076%

96,720%

5.1.1.4.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

713,90

713,90

0,072%

96,793%

5.1.1.4.11

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX

UN

1,00

698,45

698,45

0,071%

96,864%

04.01.2.7

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

1,00

696,02

696,02

0,071%

96,934%

04.01.5.1.1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

M2

438,07

1,53

670,25

0,068%

97,002%

03.01.3.2

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

13,49

48,97

660,61

0,067%

97,070%

6.8.1.1

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

57,37

11,45

656,89

0,067%

97,136%

03.01.2.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

12,30

53,05

652,52

0,066%

97,202%

6.8.1.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

57,37

11,31

648,85

0,066%

97,268%
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09.02.3.1

COPIAS DE PROJETO

M2

80,00

8,00

640,00

0,065%

97,333%

04.01.2.9

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGCAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

608,86

608,86

0,062%

97,395%

5.1.1.4.2

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,00

120,39

601,95

0,061%

97,456%

5.2.1.3.2

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

1,00

580,23

580,23

0,059%

97,515%

02.02.1.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

96,00

5,99

575,04

0,058%

97,573%

04.01.2.5

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

UN

1,00

567,88

567,88

0,058%

97,631%

04.02.01

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA SINALIZAGAO DE
PORTAS

UN

10,00

55,81

558,08

0,057%

97,688%

04.01.4.2.11

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

141,21

3,86

545,07

0,055%

97,743%

6.1.7.1

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

15,00

35,23

528,45

0,054%

97,797%

52.1.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

19,51

26,80

522,87

0,053%

97,850%

6.1.7.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

21,00

24,34

511,14

0,052%

97,902%

5.1.1.4.9

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
METALICO 1/2" E MANGUEIRA METALICA

UN

5,00

99,02

495,10

0,050%

97,952%

04.01.8.5

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO INOX
70CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO

UN

3,00

160,96

482,87

0,049%

98,001%

6.1.2.2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

57,37

7,93

454,94

0,046%

98,047%

5.1.1.3.2

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

36,10

12,34

445,47

0,045%

98,092%

52113

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

37,90

11,69

443,05

0,045%

98,137%

5.2.1.31

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA
(TIPO AC)

UN

4,00

110,28

441,11

0,045%

98,182%
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6.1.7.3

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16,00

27,39

438,24

0,044%

98,227%

04.04.2

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

M2

40,74

10,69

435,51

0,044%

98,271%

04.01.8.3

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM
TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

432,85

432,85

0,044%

98,315%

5.1.1.2.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

5,00

86,09

430,45

0,044%

98,359%

5.1.1.4.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

5,00

86,09

430,45

0,044%

98,402%

02.02.1.2

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

16,45

26,08

429,02

0,044%

98,446%

5.1.1.4.10

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

5,00

81,83

409,15

0,042%

98,487%

5.1.1.1.4

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

24,00

17,03

408,72

0,041%

98,529%

5.1.1.3.3

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

36,10

11,31

408,29

0,041%

98,570%

08.01.530.1

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P

UN

2,00

199,18

398,36

0,040%

98,611%

5.1.1.2.7

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

5,00

79,52

397,60

0,040%

98,651%

09.01.100.1

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO

UN

2,00

192,55

385,09

0,039%

98,690%

04.01.4.411

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

15,72

24,38

383,25

0,039%

98,729%

5.1.1.4.11

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

UN

5,00

75,78

378,90

0,038%

98,767%

5.2.1.41

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

33,00

11,45

377,85

0,038%

98,806%

5.2.1.2.5

JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, PVC SOLDAVEL, 100
X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN

8,00

47,00

376,03

0,038%

98,844%

04.01.2.2

JANELA ALUMINIO 230X40 CM, DE CORRER C/ 2
FOLHAS P/VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

1,00

368,61

368,61

0,037%

98,881%

04.01.2.13

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

91,34

365,36

0,037%

98,919%

6.1.4.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

15,00

24,10

361,50

0,037%

98,955%
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administragdo Geral - Coordenacgdo de Gestdo de Préprios

CURVA ABC

Execugéao de servigos de engenharia para reforma completa da cobertura do Edificio Anexo do Palacio do Buriti,

DATA: 14/01/2022

OBRA: com a substituicao de telhado, criagcdo de piso para acesso as antenas e passarelas de apoio a manutengéo B
das fachadas frontal, laterais e posteriores AREA: 1.300,00M2
ENDERECO: Zona civio-administrativa - Praga Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasilia/DF TAB. REF.: SINAPI - MARCO/2022-SDS
ENCARGOS . .
TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06%
UNID. QUANT. PRECO(RS) | PRECO TOTAL | PERCENTUAL PERCENTUAL
TEM DESCRICA R NDIVID! MULAD
I SCRICAO (RS) INDIVIDUAL (%) ACUMULADA
, (%)
LUMINARIA DO TIPO PLACA LED (PLAFON) DE o o
6.1.5.1.3 EMBUTIR, 25 X 25 CM UN 5,00 69,55 347,77 0,035% 98,991%
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO INOX o o
04.01.8.6 80CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO UN 2,00 170,90 341,79 0.035% 99,025%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
16.10.6.3 PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 35,00 8,50 297,50 0,030% 99,055%
INSTALACAO. AF_12/2015
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
5.1.1.4.1 OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO | UN 1,00 292,97 292,97 0,030% 99,085%
E INSTALACAO. AF_01/2020
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
04.01.2.3 COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. M2 1,00 290,00 290,00 0,029% 99,115%
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, o o
04.01.6.1.2.1 ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 M 4,70 61,48 288,96 0,029% 99,144%
ANTENA EXTERNA PARA : VHF, UHF, FM e HDTV o o
06.02.100.1 DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 283,31 283,31 0,029% 99,173%
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA METALICA o o
5.2.1.31 CROMADA DE 150X150X50MM UN 5,00 55,96 279,80 0,028% 99,201%
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE
5.1.1.4.7 COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 270,43 270,43 0,027% 99,229%
INSTALACAO. AF_01/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - o o
6.1.9.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 4,00 63,74 254,96 0,026% 99,254%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
5.1.1.4.3 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 5,00 50,91 254,55 0,026% 99,280%
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AGCO INOX o o
04.01.8.4 40CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO UN 2,00 123,30 246,59 0,025% 99,305%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COM o o
5.1.1.4.4 TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. UN 5,00 48,67 243,35 0,025% 99,330%
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE o o
1.5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,48 52,26 234,12 0,024% 99,354%
01.01.1.1.1 ART DO CONTRATO UN 1,00 233,94 233,94 0,024% 99,378%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX o o
04.01.4.4.2.3 ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 15,72 13,78 216,62 0,022% 99,400%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - o o
04.01.8.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 213,04 213,04 0,022% 99,421%
PLACA DE PROTECAO (CHAPA DE IMPACTO) PARA o o
04.01.8.8 PORTA PNE - 40X90CM M2 1,00 208,86 208,86 0,021% 99,442%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
6.1.4.2 PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 16,00 12,75 204,00 0,021% 99,463%
INSTALACAO. AF_12/2015
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M o o
03.01.2.1 DE VAO. AF_03/2016 M 4,60 41,38 190,35 0,019% 99,482%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
6.1.6.2 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 23,03 184,24 0,019% 99,501%
INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
52124 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 22,43 179,44 0.018% 99,519%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Pagina 9 de 12




OBRA:

ENDERECO:

ENCARGOS
TRABALHISTAS:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administragdo Geral - Coordenacgdo de Gestdo de Préprios

CURVA ABC

Execugéao de servigos de engenharia para reforma completa da cobertura do Edificio Anexo do Palacio do Buriti,
com a substituicao de telhado, criagcdo de piso para acesso as antenas e passarelas de apoio a manutengéo

das fachadas frontal, laterais e posteriores

Zona civio-administrativa - Praga Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasilia/DF

Horista=113,69% / Mensalista=73,06%

TAB. REF.:

DATA: 14/01/2022

AREA: 1.300,00M2

SINAPI - MARCO/2022-SDS

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO(RS)

PRECO TOTAL
(R$)

PERCENTUAL
INDIVIDUAL (%)

PERCENTUAL
ACUMULADA
(%)

6.1.4.3

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

21,00

8,50

178,50

0,018%

99,537%

6.1.4.3

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

21,00

8,50

178,50

0,018%

99,556%

6.1.4.3

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

21,00

8,50

178,50

0,018%

99,574%

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

5,74

30,65

175,93

0,018%

99,592%

5.1.1.4.5

DISPENSER DE TOALHAS DE PAPEL EM PLASTICO
ABS DE ALTA RESISTENCIA, FAB.: COLUMBUS OU
TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

4,00

43,55

174,22

0,018%

99,609%

6.2.2.2

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

25,35

6,85

173,65

0,018%

99,627%

5.2.1.1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

9,55

17,62

168,27

0,017%

99,644%

5.1.1.4.5

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

165,13

165,13

0,017%

99,661%

6.1.1.1

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

155,36

155,36

0,016%

99,676%

6.1.5.1.2

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

2,00

73,83

147,66

0,015%

99,691%

6.1.1.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

12,00

12,27

147,24

0,015%

99,706%

6.1.6.3

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

4,00

36,45

145,80

0,015%

99,721%

16.10.7.2

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

5,00

27,87

139,35

0,014%

99,735%

5.21.21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

14,00

9,57

133,98

0,014%

99,749%

5.2.1.2.6

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

3,00

42,77

128,31

0,013%

99,762%

02.02.1.1

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

15,96

7,48

119,38

0,012%

99,774%

6.10.8.1

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

10,00

11,45

114,50

0,012%

99,786%

5.1.1.2.8

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10,00

11,44

114,40

0,012%

99,797%
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16.10.8.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

10,00

11,31

113,10

0,011%

99,809%

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,
DN 3/4", E= 10 MM

65,00

1,61

104,65

0,011%

99,819%

03.01.3.1

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,40

40,55

97,32

0,010%

99,829%

5.21.2.7

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

7,00

13,29

93,03

0,009%

99,839%

02.02.1.9

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM
MARTELETE

M3

1,00

92,38

92,38

0,009%

99,848%

04.01.1.2

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016

16,72

5,47

91,46

0,009%

99,857%

5.2.1.2.8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

5,00

18,21

91,05

0,009%

99,867%

16.10.7.1

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

2,00

42,62

85,24

0,009%

99,875%

02.02.1.10

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

29,40

2,66

78,20

0,008%

99,883%

16.10.6.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,00

12,75

76,50

0,008%

99,891%

6.1.1.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

5,00

14,53

72,65

0,007%

99,898%

5.1.1.1.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

7,00

10,30

72,10

0,007%

99,906%

5.21.2.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

7,00

9,94

69,58

0,007%

99,913%

5.1.1.1.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

14,20

4,87

69,15

0,007%

99,920%

52114

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

1,60

41,10

65,76

0,007%

99,926%

5.2.1.2.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

6,00

9,94

59,64

0,006%

99,933%

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,
DN 3/8", E= 10 MM

48,00

1,22

58,56

0,006%

99,938%

5.1.1.21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

7,00

8,15

57,05

0,006%

99,944%
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6.1.6.1

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

28,47

56,94

0,006%

99,950%

6.1.6.4

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

49,87

49,87

0,005%

99,955%

6.10.6.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

24,10

48,20

0,005%

99,960%

04.01.4.4.21

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

15,72

2,88

45,27

0,005%

99,965%

02.02.1.5

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

6,00

7,22

43,32

0,004%

99,969%

5.1.1.2.9

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

2,00

21,52

43,04

0,004%

99,973%

02.02.1.4

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

4,00

9,91

39,64

0,004%

99,977%

52134

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

3,00

12,68

38,04

0,004%

99,981%

6.2.2.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

3,60

10,13

36,47

0,004%

99,985%

5.1.1.2.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

15,16

30,32

0,003%

99,988%

5.1.1.2.5

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

9,29

27,87

0,003%

99,991%

5.1.1.24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

13,68

27,36

0,003%

99,994%

5.1.1.2.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

8,35

25,05

0,003%

99,996%

5.2.1.3.3

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

12,41

12,41

0,001%

99,997%

02.02.1.7

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22,00

0,54

11,88

0,001%

99,999%

02.02.1.6

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

8,00

1,03

8,24

0,001%

99,999%

02.02.1.8

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES)
DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13,00

0,40

5,20

0,001%

100,000%
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