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04.01.4.1.5
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_06/2018

M2         393,11          236,95        93.147,41 9,456% 9,456%

7.1.1 AR CONDICIONADO PISO-TETO 60000 BTU'S UN           10,00       7.395,00        73.950,00 7,507% 16,963%

10.01.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES             4,00     16.531,82        66.127,28 6,713% 23,676%

04.01.4.3.1

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 
MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA 
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2            479,84          110,96        53.243,05 5,405% 29,081%

04.03.01.6 08/04/2022 M2         118,40          381,10        45.122,44 4,581% 33,661%

04.01.5.1.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2         588,00            73,19        43.035,72 4,369% 38,030%

7.2.1
PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FRETE INCLUSO)

UN              1,00     40.543,20        40.543,20 4,116% 42,146%

10.01.7
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES             4,00       6.608,95        26.435,80 2,684% 44,829%

04.01.4.1.1
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR 
AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)

M2            438,07            55,52        24.321,65 2,469% 47,298%

04.01.5.1.4
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_06/2018

M2         529,20            39,73        21.025,12 2,134% 49,433%

04.01.4.1.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014

M2         438,07            45,21        19.805,14 2,011% 51,443%

10.01.1 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             4,00       4.897,09        19.588,36 1,989% 53,432%

04.01.5.2.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2         438,07            41,24        18.066,01 1,834% 55,266%

10.01.3
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H         160,00          110,31        17.649,60 1,792% 57,057%

03.02.1

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 
EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG      1.485,00            11,56        17.166,60 1,743% 58,800%

03.02.4
LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, 
E=0,80MM, ESPESSURA DA LAJE  15CM, COM CAPA 
DE CONCRETO FCK=25MPA

M2              80,96          211,65        17.135,97 1,740% 60,540%

04.01.1.3
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU 
SIMILAR, POLIDO, E=2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM 
COM FERRAGENS

M2           24,64          686,48        16.914,81 1,717% 62,257%

04.01.4.1.6
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

M2           46,98          334,36        15.708,23 1,595% 63,851%

16.10.5.1
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M      4.432,27              3,03        13.429,78 1,363% 65,215%

10.01.4
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES             4,00       3.349,71        13.398,84 1,360% 66,575%

ENDEREÇO: SINAPI - MARÇO/2022-SDS

ENCARGOS 
TRABALHISTAS:

DATA: 14/01/2022
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SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios

CURVA ABC

Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 
com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção 
das fachadas frontal, laterais e posteriores
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04.01.4.2.4.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 
30 x 60 CM, PORCELANATO BRANCO FOSCO 
RETIFICADO

M2         165,00            70,59        11.648,02 1,182% 67,757%

6.1.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      2.245,80              5,10        11.453,58 1,163% 68,920%

04.01.4.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2         438,07            25,57        11.201,45 1,137% 70,057%

04.01.5.3.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2         471,52            23,23        10.953,41 1,112% 71,169%

7.1.6

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 
MM2

M          1.245,00              8,77        10.918,65 1,108% 72,277%

04.01.7.1

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1. 1/2", 
DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 
INOX Ø  1. 1/2", H= 96 CM, C/ ACABAMENTO POLIDO, 
P/FIXAÇÃO EM PISO

M           16,40          646,93        10.609,65 1,077% 73,354%

9.02.3.1 AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA 
E INSTALAÇÕES) JOGO             1,00       9.856,88          9.856,88 1,001% 74,355%

04.01.8.2

GUARDA-CORPO METÁLICO ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 
2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM

M2           45,96          202,89          9.324,72 0,947% 75,302%

09.02.100.1
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MÊS             4,00       2.094,74          8.378,96 0,851% 76,152%

09.02.200.1
LIMPEZA FINAL DE OBRA M2         640,30            12,50          8.003,75 0,812% 76,965%

02.02.1.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

     3.840,00              1,95          7.488,00 0,760% 77,725%

02.02.3.1
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
AF_05/2018

M2           64,00          114,63          7.336,32 0,745% 78,470%

04.01.4.4.1.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2         471,52            13,37          6.304,22 0,640% 79,110%

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN             1,00       6.214,44          6.214,44 0,631% 79,740%

03.01.1.2.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_07/2019

KG         397,00            15,27          6.062,19 0,615% 80,356%

6.1.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         828,40              7,18          5.947,91 0,604% 80,960%

03.01.1.1.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2         219,00            26,28          5.755,32 0,584% 81,544%

04.01.4.4.2.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2         471,52            12,06          5.686,53 0,577% 82,121%

09.02.100.2
CONTAINER P/ENTULHO MÊS             4,00       1.320,00          5.280,00 0,536% 82,657%
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04.01.4.2.4.1
REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO PARA 
PAREDE ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III

M2           17,76          284,95          5.060,67 0,514% 83,171%

6.1.3.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           54,00            91,98          4.966,92 0,504% 83,675%

04.01.5.1.3
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3           11,76          398,38          4.684,95 0,476% 84,151%

04.01.6.1.1.1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO ITAÚNA, H=15CM  M           44,84          102,86          4.612,11 0,468% 84,619%

03.02.3
CHAPA METÁLICA APOIO PARA PILARETES 
250X250MM, E=10MM

UN           33,00          137,65          4.542,56 0,461% 85,080%

04.01.4.2.2.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2         165,00            26,13          4.311,45 0,438% 85,518%

03.01.1.3.1
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, 
ATRAVÉS DE BOMBA    LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3           10,52          408,43          4.296,68 0,436% 85,954%

04.01.1.4
PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

M2           14,66          290,00          4.251,69 0,432% 86,385%

6.1.5.1.1
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN           43,00            97,93          4.210,99 0,427% 86,813%

04.01.3.2
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN           10,35          398,25          4.121,94 0,418% 87,231%

04.01.4.1.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PLACAS 
TIPO PORCELANATO MADEIRADO MARROM EM 
RÉGUAS 118X19CM, APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE ENTRE 5 M² E 10 M².

M2           44,96            90,34          4.061,85 0,412% 87,644%

02.02.3.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADA

M2           12,00          310,87          3.730,44 0,379% 88,022%

04.01.2.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             4,00          916,74          3.666,96 0,372% 88,395%

03.02.2

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 
AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG         325,00            11,20          3.640,00 0,370% 88,764%

04.01.2.10
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2             6,72          505,68          3.398,17 0,345% 89,109%

6.1.3.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         141,30            23,26          3.286,64 0,334% 89,443%
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5.2.1.4.3
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M         131,07            24,60          3.224,32 0,327% 89,770%

04.01.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2           44,04            70,72          3.114,65 0,316% 90,086%

04.01.5.1.5
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_06/2018

M2           58,80            52,79          3.104,05 0,315% 90,401%

6.1.3.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           80,00            36,08          2.886,40 0,293% 90,694%

7.1.2
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, 
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M               65,00            43,56          2.831,40 0,287% 90,982%

04.04.1
ARGILA EXPANDIDA COMBRIMENTO COM ESPESSURA 
DE 3CM

M2         396,12              6,53          2.585,12 0,262% 91,244%

04.01.3.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2           11,42          212,61          2.428,01 0,246% 91,491%

5.2.1.1.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M           44,46            52,80          2.347,49 0,238% 91,729%

04.01.2.11

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             4,00          545,11          2.180,44 0,221% 91,950%

02.01.01.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM 
BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

MÊS             4,00          545,00          2.180,00 0,221% 92,172%

6.1.2.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         286,85              7,44          2.134,16 0,217% 92,388%

08.01.530.3
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
COM UMA LÂMPADA DE EMERGENCIA COMPACTA DE 
11W  bateria com autonomia de 2,5h, ref. 

UN           10,00          193,98          1.939,80 0,197% 92,585%

04.01.8.12

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU 
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 
170X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA - 
COM ARMARIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN             1,00       1.914,29          1.914,29 0,194% 92,780%

6.1.3.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         197,46              9,68          1.911,41 0,194% 92,974%

04.01.8.10

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU 
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 
220X60CM RODABANCA E TESTEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN             1,00       1.889,37          1.889,37 0,192% 93,165%

5.1.1.3.4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M         104,95            17,89          1.877,56 0,191% 93,356%
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Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 
com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção 
das fachadas frontal, laterais e posteriores

OBRA:

Zona cívio-administrativa - Praça Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF

5.1.1.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M           84,20            19,41 1.634,32        0,166% 93,522%

5.1.1.4.3
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             4,00          402,40          1.609,60 0,163% 93,685%

04.01.4.1.8 POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE M2           35,71            43,39          1.549,37 0,157% 93,843%

04.01.8.11

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU 
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 
245X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA - 
COM ARMÁRIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN             1,00       1.469,43          1.469,43 0,149% 93,992%

06.01.101

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN             1,00       1.384,66          1.384,66 0,141% 94,132%

5.1.1.4.6
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             6,00          225,96          1.355,76 0,138% 94,270%

04.01.4.2.3.1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2           42,50            30,52          1.297,22 0,132% 94,402%

5.1.1.4.10
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN             5,00          248,25          1.241,25 0,126% 94,528%

5.2.1.3.1
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

UN             4,00          309,80          1.239,19 0,126% 94,653%

5.2.1.1.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M         100,41            11,99          1.203,92 0,122% 94,776%

04.01.2.12
PORTA DE VIDRO TEMPERADO P/BOX, 80X190CM, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN             4,00          300,85          1.203,39 0,122% 94,898%

5.1.1.3.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M         104,95            11,45          1.201,68 0,122% 95,020%

04.01.4.4.2.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2         471,52              2,51          1.183,52 0,120% 95,140%

5.2.1.1.6
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M           30,50            38,58          1.176,69 0,119% 95,259%

5.2.1.4.4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M           65,70            17,89          1.175,37 0,119% 95,379%

04.01.2.1
JANELA DE ALUMÍNIO 232X100 - BRISE DE ALÚMINIO 
C/ACABAMENTO FOSCO

M2             3,82          297,40          1.136,07 0,115% 95,494%

7.1.7
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, 
COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 
30 M (L X C), E= *0,25* MM

M             145,00              7,79          1.129,55 0,115% 95,609%

04.01.8.9

BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU 
SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 
175X60CM RODABANCA E TESTEIRA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

UN             1,00       1.124,86          1.124,86 0,114% 95,723%
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Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 
com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção 
das fachadas frontal, laterais e posteriores

OBRA:

Zona cívio-administrativa - Praça Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF

08.01.530.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN             2,00          559,18          1.118,36 0,114% 95,836%

5.1.1.4.4
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             2,00          534,45          1.068,90 0,109% 95,945%

7.1.3
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, 
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M               48,00            21,35          1.024,80 0,104% 96,049%

04.01.5.1.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2         588,00              1,53             899,64 0,091% 96,140%

04.01.2.15

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN             4,00          215,42             861,68 0,087% 96,228%

6.1.2.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           62,40            13,74             857,38 0,087% 96,315%

04.01.6.1.1.2
RODAPÉ CERÂMICO, PORCELANATO, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 
H=15CM

M           59,40            14,40             855,32 0,087% 96,402%

04.01.2.6
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO. AF_01/2021

UN             1,00          813,65             813,65 0,083% 96,484%

5.2.1.4.2
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M           65,70            12,34             810,74 0,082% 96,567%

02.02.1.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3           16,94            45,14             764,49 0,078% 96,644%

04.01.2.14

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             5,00          150,22             751,10 0,076% 96,720%

5.1.1.4.4

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             1,00          713,90             713,90 0,072% 96,793%

5.1.1.4.11 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX UN             1,00          698,45             698,45 0,071% 96,864%

04.01.2.7

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN             1,00          696,02             696,02 0,071% 96,934%

04.01.5.1.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2         438,07              1,53             670,25 0,068% 97,002%

03.01.3.2
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M           13,49            48,97             660,61 0,067% 97,070%

6.8.1.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M           57,37            11,45             656,89 0,067% 97,136%

03.01.2.2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M           12,30            53,05             652,52 0,066% 97,202%

6.8.1.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M           57,37            11,31             648,85 0,066% 97,268%
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Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 
com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção 
das fachadas frontal, laterais e posteriores

OBRA:

Zona cívio-administrativa - Praça Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF

09.02.3.1
CÓPIAS DE PROJETO M2           80,00              8,00             640,00 0,065% 97,333%

04.01.2.9

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             1,00          608,86             608,86 0,062% 97,395%

5.1.1.4.2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             5,00          120,39             601,95 0,061% 97,456%

5.2.1.3.2
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

UN             1,00          580,23             580,23 0,059% 97,515%

02.02.1.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3           96,00              5,99             575,04 0,058% 97,573%

04.01.2.5
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN             1,00          567,88             567,88 0,058% 97,631%

04.02.01
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE 
PORTAS 

UN           10,00            55,81             558,08 0,057% 97,688%

04.01.4.2.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2         141,21              3,86             545,07 0,055% 97,743%

6.1.7.1
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           15,00            35,23             528,45 0,054% 97,797%

5.2.1.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M           19,51            26,80             522,87 0,053% 97,850%

6.1.7.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           21,00            24,34             511,14 0,052% 97,902%

5.1.1.4.9
DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO 
METÁLICO 1/2" E MANGUEIRA METÁLICA 

UN             5,00            99,02             495,10 0,050% 97,952%

04.01.8.5
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 
70CM D=30MM,  INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO  

UN             3,00          160,96             482,87 0,049% 98,001%

6.1.2.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M           57,37              7,93             454,94 0,046% 98,047%

5.1.1.3.2
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M           36,10            12,34             445,47 0,045% 98,092%

5.2.1.1.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M           37,90            11,69             443,05 0,045% 98,137%

5.2.1.3.1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC)

UN             4,00          110,28             441,11 0,045% 98,182%
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OBRA:

Zona cívio-administrativa - Praça Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF

6.1.7.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           16,00            27,39             438,24 0,044% 98,227%

04.04.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2           40,74            10,69             435,51 0,044% 98,271%

04.01.8.3
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM 
TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00          432,85             432,85 0,044% 98,315%

5.1.1.2.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN             5,00            86,09             430,45 0,044% 98,359%

5.1.1.4.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN             5,00            86,09             430,45 0,044% 98,402%

02.02.1.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2           16,45            26,08             429,02 0,044% 98,446%

5.1.1.4.10

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN             5,00            81,83             409,15 0,042% 98,487%

5.1.1.1.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M           24,00            17,03 408,72           0,041% 98,529%

5.1.1.3.3
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M           36,10            11,31             408,29 0,041% 98,570%

08.01.530.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN             2,00          199,18             398,36 0,040% 98,611%

5.1.1.2.7

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN             5,00            79,52             397,60 0,040% 98,651%

09.01.100.1
ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO UN             2,00          192,55             385,09 0,039% 98,690%

04.01.4.4.1.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2           15,72            24,38             383,25 0,039% 98,729%

5.1.1.4.11
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 
TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             5,00            75,78             378,90 0,038% 98,767%

5.2.1.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M           33,00            11,45             377,85 0,038% 98,806%

5.2.1.2.5
JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, PVC SOLDAVEL, 100 
X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN                8,00            47,00             376,03 0,038% 98,844%

04.01.2.2
JANELA ALUMÍNIO 230X40 CM, DE CORRER C/ 2 
FOLHAS P/VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2             1,00          368,61             368,61 0,037% 98,881%

04.01.2.13

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             4,00            91,34             365,36 0,037% 98,919%

6.1.4.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           15,00            24,10             361,50 0,037% 98,955%

Página 8 de 12



ÁREA: 1.300,00M2

TAB. REF.:

Horista=113,69% / Mensalista=73,06%

ITEM DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 

(R$)
PERCENTUAL 

INDIVIDUAL (%)
PERCENTUAL 
ACUMULADA 

(%)

ENDEREÇO: SINAPI - MARÇO/2022-SDS

ENCARGOS 
TRABALHISTAS:

DATA: 14/01/2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios

CURVA ABC

Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 
com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção 
das fachadas frontal, laterais e posteriores

OBRA:

Zona cívio-administrativa - Praça Municiapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF

6.1.5.1.3
LUMINÁRIA DO TIPO PLACA LED (PLAFON) DE 
EMBUTIR, 25 X 25 CM

UN             5,00            69,55             347,77 0,035% 98,991%

04.01.8.6
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 
80CM D=30MM,  INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO  

UN             2,00          170,90             341,79 0,035% 99,025%

16.10.6.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           35,00              8,50             297,50 0,030% 99,055%

5.1.1.4.1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00          292,97             292,97 0,030% 99,085%

04.01.2.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2             1,00          290,00             290,00 0,029% 99,115%

04.01.6.1.2.1
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M             4,70            61,48             288,96 0,029% 99,144%

06.02.100.1
ANTENA EXTERNA PARA : VHF, UHF, FM e HDTV 
DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN             1,00          283,31             283,31 0,029% 99,173%

5.2.1.3.1
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA METÁLICA 
CROMADA DE 150X150X50MM

UN             5,00            55,96             279,80 0,028% 99,201%

5.1.1.4.7
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00          270,43             270,43 0,027% 99,229%

6.1.9.1
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN             4,00            63,74             254,96 0,026% 99,254%

5.1.1.4.3
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN             5,00            50,91             254,55 0,026% 99,280%

04.01.8.4
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 
40CM D=30MM,  INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO  

UN             2,00          123,30             246,59 0,025% 99,305%

5.1.1.4.4
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN             5,00            48,67             243,35 0,025% 99,330%

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M             4,48            52,26             234,12 0,024% 99,354%

01.01.1.1.1 ART DO CONTRATO UN             1,00          233,94             233,94 0,024% 99,378%

04.01.4.4.2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2           15,72            13,78             216,62 0,022% 99,400%

04.01.8.7
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00          213,04             213,04 0,022% 99,421%

04.01.8.8
PLACA DE PROTEÇÃO (CHAPA DE IMPACTO) PARA 
PORTA PNE - 40X90CM

M2             1,00          208,86             208,86 0,021% 99,442%

6.1.4.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           16,00            12,75             204,00 0,021% 99,463%

03.01.2.1
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M             4,60            41,38             190,35 0,019% 99,482%

6.1.6.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             8,00            23,03             184,24 0,019% 99,501%

5.2.1.2.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             8,00            22,43             179,44 0,018% 99,519%
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6.1.4.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           21,00              8,50             178,50 0,018% 99,537%

6.1.4.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           21,00              8,50             178,50 0,018% 99,556%

6.1.4.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN           21,00              8,50             178,50 0,018% 99,574%

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M             5,74            30,65             175,93 0,018% 99,592%

5.1.1.4.5
DISPENSER DE TOALHAS DE PAPEL EM PLÁSTICO 
ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAB.: COLUMBUS OU 
TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE.

UN             4,00            43,55             174,22 0,018% 99,609%

6.2.2.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           25,35              6,85             173,65 0,018% 99,627%

5.2.1.1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M             9,55            17,62             168,27 0,017% 99,644%

5.1.1.4.5
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00          165,13             165,13 0,017% 99,661%

6.1.1.1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00          155,36             155,36 0,016% 99,676%

6.1.5.1.2

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN             2,00            73,83             147,66 0,015% 99,691%

6.1.1.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN           12,00            12,27             147,24 0,015% 99,706%

6.1.6.3
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             4,00            36,45             145,80 0,015% 99,721%

16.10.7.2
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN             5,00            27,87             139,35 0,014% 99,735%

5.2.1.2.1

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN           14,00              9,57             133,98 0,014% 99,749%

5.2.1.2.6

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             3,00            42,77             128,31 0,013% 99,762%

02.02.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2           15,96              7,48             119,38 0,012% 99,774%

6.10.8.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M           10,00            11,45             114,50 0,012% 99,786%

5.1.1.2.8
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN           10,00            11,44             114,40 0,012% 99,797%
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16.10.8.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M           10,00            11,31             113,10 0,011% 99,809%

7.1.5

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO 
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  
DN 3/4", E= 10 MM

M               65,00              1,61             104,65 0,011% 99,819%

03.01.3.1
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M             2,40            40,55               97,32 0,010% 99,829%

5.2.1.2.7

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN             7,00            13,29               93,03 0,009% 99,839%

02.02.1.9
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM 
MARTELETE

M3             1,00            92,38               92,38 0,009% 99,848%

04.01.1.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER. AF_03/2016

M           16,72              5,47               91,46 0,009% 99,857%

5.2.1.2.8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             5,00            18,21               91,05 0,009% 99,867%

16.10.7.1
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN             2,00            42,62               85,24 0,009% 99,875%

02.02.1.10
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2           29,40              2,66               78,20 0,008% 99,883%

16.10.6.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             6,00            12,75               76,50 0,008% 99,891%

6.1.1.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN             5,00            14,53               72,65 0,007% 99,898%

5.1.1.1.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M             7,00            10,30 72,10             0,007% 99,906%

5.2.1.2.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             7,00              9,94               69,58 0,007% 99,913%

5.1.1.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M           14,20              4,87 69,15             0,007% 99,920%

5.2.1.1.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M             1,60            41,10               65,76 0,007% 99,926%

5.2.1.2.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             6,00              9,94               59,64 0,006% 99,933%

7.1.4

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO 
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  
DN 3/8", E= 10 MM

M               48,00              1,22               58,56 0,006% 99,938%

5.1.1.2.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             7,00              8,15               57,05 0,006% 99,944%
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6.1.6.1
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             2,00            28,47               56,94 0,006% 99,950%

6.1.6.4
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             1,00            49,87               49,87 0,005% 99,955%

6.10.6.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             2,00            24,10               48,20 0,005% 99,960%

04.01.4.4.2.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2           15,72              2,88               45,27 0,005% 99,965%

02.02.1.5
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN             6,00              7,22               43,32 0,004% 99,969%

5.1.1.2.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN             2,00            21,52               43,04 0,004% 99,973%

02.02.1.4
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN             4,00              9,91               39,64 0,004% 99,977%

5.2.1.3.4

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN             3,00            12,68               38,04 0,004% 99,981%

6.2.2.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M             3,60            10,13               36,47 0,004% 99,985%

5.1.1.2.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             2,00            15,16               30,32 0,003% 99,988%

5.1.1.2.5
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             3,00              9,29               27,87 0,003% 99,991%

5.1.1.2.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             2,00            13,68               27,36 0,003% 99,994%

5.1.1.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             3,00              8,35               25,05 0,003% 99,996%

5.2.1.3.3
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             1,00            12,41               12,41 0,001% 99,997%

02.02.1.7
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M           22,00              0,54               11,88 0,001% 99,999%

02.02.1.6
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN             8,00              1,03                 8,24 0,001% 99,999%

02.02.1.8
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M           13,00              0,40                 5,20 0,001% 100,000%
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