GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, paragrafo 29, inciso Il)

OBRA:

N2 PROCESSO:

REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO BURITI

00040-00025864/2020-47

ENDERECO: Praca Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praca do Buriti - Brasilia/DF
PRAZO: 02 MESES

DATA: 08/04/2022

TABELA REFERENCIA: SINAPI - Marg¢o/2022-SDS

AREA DE CONSTRUGAO:  1.300,00M2

Responsavel pelo Arg2 Ana Paula Guimar3es Pinheiro Mituite - CAU A 151900-0

orcamento:

OBSERVACOES:

ESTIMATIVA DE EDIFICACOES :

01. SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS .......oovvorrirnrisnissnsisssssssssssssssssssesssss st ssssssssssssssssssssns RS 233,94
02. SERVIGOS PRELIMINARES ......ovvuvveeiveaeesessessssessss s sssssssse s s ssessssssssassssssssssssssssssssss s RS 57.017,68
03. FUNDAGOES E ESTRUTURAS. .....covvumiraiisnisssssssss s ss s st sses st RS 53.781,56
04. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO ......ooomvomveareaceeseess oo RS 442.668,52
06. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS ....oovvveiermiirnresnsssnesssesssssssssssssssssssssssss s ssssssssssens RS 151.415,22
09. SERVIGOS COMPLEMENTARES .......ooovveeveaeeessesessssssses s sssssssessssssssssssssssessas s s sassssssons RS 9.256,10
10. SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS ....ooovuivmmrirniinsisnissessssssssssssssssssssssssses s ssessenns RS 76.247,84
SUB-TOTAL OBRA ...ttt ettt sttt b bbb bt b b te e e bns RS 790.620,86
BDI ($) - OBRA 24,15% RS 190.939,33
TOTAL(1): RS 981.560,19

ESTIMATIVA DE EQUIPAMENTOS :
LOCAGAO DE GUINDASTE INCLUINDO PLANO DE RIGGING E SERVIGO DE IGAMENTO ..........cooen..... RS 53.000,00
SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS ...ttt RS 53.000,00
BDI ($) - EQUIP. 10,89% RS 5.771,70
TOTAL(2): R$ 58.771,70
TOTAL GERAL (1)+(2): RS 1.040.331,89

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as

quantidades e valores necessarios a completa execuc¢do da obra.




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura
PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICACAO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO DATA: 08/04/2022
BURITI
ENDEREGO: Praga Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praga do Buriti - AREA: 1.300,00M2
Brasilia/DF TAB. REF.: SINAPI - fevereiro/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=110,14% / Mensalista=70,03% B.D.I.: 24,15%
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. PRECO(RS) PRECO TOTAL (RS)
01.00.000 SERVIGOS TECNICO PROFISSIONAIS
01.01.000 DESPESAS LEGAIS
01.01.100 08/04/2022 TAXAS
01.01.101 CREA-DF ART DO CONTRATO UN 1,00\ 233,94\ 233,94
SUBTOTAL ITEM 01 \ 233,94
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 CONSTRUGOES PROVISORIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
02.01.101 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 2,00 950,00 1.900,00
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
02.01.102 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 2,00 742,18 1.484,36
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
02.01.400 PROTEGAO E SINALIZAGAO
02.01.401 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 168,00 156,24 26.248,32
02.01.402 CCU - 02.001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 14,40 353,43 5.089,39
02.02.000 DEMOLIGAO
02.02.100 DEMOLIGOES CONVENCIONAIS.
02.02.101 CCU - 02.002 |[REMOCAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA M2 272,95 7,36 2.007,85
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE
02.02.102 CCU - 02.003 SOLDA E CORTE DE PECAS M2 35,95 8,01 288,09
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
02.02.103 97661 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 384 0.59 226,56
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
02.02.104 97647 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1.298,26 3,02 3.920,75
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
02.02.105 97631 REAPROV~EITAMENTO. AF 12/2017 M2 94,16 2,89 272,12
02.02.106 CCU - 02.004 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE M2 81,12 27.50 223113
CONCRETO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.107 100981 (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: | M3 il 7.7 242,65
M3). AF_07/2020
* Considerada altura de 5cm para areas dos itens 101, 102, 104, 105 e 106
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
02.02.108 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 944,16 2,40 2.265,98
AF_07/2020
* Considerado deslocamento em raio de 30KM
TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR
TELESCOPICO, DE TELHAS TERMOACUSTICAS,
02.02.109 100277 FIBROCIMENTO, ACO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, M2XKM BRRALEY 167 10.840.47
CANALETE 90 OU KALHETAO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019
* Considerado deslocamento em raio de 5KM
SUBTOTAL ITEM 02 57.017,68
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura
PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICACAO

REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO

OBRA: BURITI DATA: 08/04/2022

ENDEREGO: Praga Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praga do Buriti - AREA: 1.300,00M2
Brasilia/DF TAB. REF.: SINAPI - fevereiro/2022-SDS

ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=110,14% / Mensalista=70,03% B.D.L.: 24,15%

ITEM coDIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (R$)

03.00.000 FUNDAGOES E ESTRUTURAS

03.02.000 ESTRUTURA METALICA

03.02.100 REVISAO PARA ADEQUAGAO DE CAIMENTO DA COBERTURA
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS

03.02.101 100763 MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG 235,85 16,84 397,71
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO

03.02.102 100766 DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE K€ 59,54 16,90 1.006,24
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P

03.02.103 CCU - 03.002 |PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 e DET 7) M2 44,28 608,53 26.945,71

03.02.104 CCU - 03.003 |PASSARELAS PARA MANUTENCAO DE FACHADAS M2 120,83 171,90 20.770,68
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)

03.02.105 100721 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 47,56 22,86 1.087,22
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

SUBTOTAL ITEM 03 53.781,56

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 ARQUITETURA

04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO E=0,5MM, COM

04.01.401 CCU-04.001 |PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NUCLEO EM M2 1.300,00 298,90 388.569,79
POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM

04.01.600 IMPERMEABILIZAGOES
MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA E=4MM, A BASE DE ASFALTO

04.01.601 CCU - 04.003 |MODIFICADO COM POLIMEROS, INCLUSIVE APLICAGAO DE M2 444,86 100,28 44.612,68
PRIMER
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

04.01.602 100489 MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 2,22 530,31 1.176,81
AF_08/2019
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

04.01.603 98563 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. M2 230,48 32,77 7.552,97
AF_06/2018 ’ .

04.01.604 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 444,86 1.70 756.26
AF_04/2019

SUBTOTAL ITEM 04 442.668,52

06.00.000 INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS

06.01.000 INSTALAGOES ELETRICAS

06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

o ATMOSFERICAS

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM

06.01.501 96973 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 M 278,24 55,89 15.550,83
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM

06.01.502 96974 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 M 27040 72,49 19.601,30
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -

06.01.503 98463 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 96,00 20,87 2.003,52
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura
PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICACAO

REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO

OBRA: BURITI DATA: 08/04/2022
ENDEREGO: Praga Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praga do Buriti - AREA: 1.300,00M2
Brasilia/DF TAB. REF.: SINAPI - fevereiro/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=110,14% / Mensalista=70,03% B.D.I.: 24,15%
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO(R$) | PRECO TOTAL (R$)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
06.01.504 97882 PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 9,00 201,78 1.816,02
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
06.01.505 CCU - 06.001 |REVISAO DE ISOLADOR TIPO ROLDANA EXISTENTE UN 401,00 22,58 9.054,58
06.01.506 CCU - 06.002 BARRA DE COBRE NU 3/4"X3/16" M 840,40 107,12 90.020,29
06.01.507 CCU - 06.003 |CAIXA DE EQUALIZACAO PARA ATE 11 TERMINAIS UN 2,00 298,93 597,86
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO DE
06.01.508 CCU - 06.004 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 38,00 5,40 205,11
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
06.01.509 94990 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 9,73 802,22 7.809,13
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
06.01.510 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 40,14 73,77 2.961,13
06.01.511 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,14 4473 1.795,46
SUBTOTAL ITEM 06\ 151.415,22
09.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES \ \ \ \
09.02.000 LIMPEZA DE OBRA
09.02.100 LIMPEZA PERMANENTE
09.02.101 CCU - 09.001 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 1,50 2.094,74 3.142,11
09.02.102 ggg&ng_ CONTAINER P/ENTULHO MES 1,50 1.320,00 1.980,00
09.04.000 COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)
09.04.100 CCU -09.002 ASBUILT, DE TODOS OS PROJETOS JOGO 1,00 3.893,99 3.893,99
09.05.000 REPROGRAFIA
09.05.100 ggg&ng_ COPIAS DE PROJETO M2 30,00 8,00 240,00
SUBTOTAL ITEM 09 9.256,10
\
10.00.000 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 PESSOAL
10.01.200 ADMINISTRAGAO
10.01.201 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.061,64 10.123,28
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
10.01.202 93565 COMPLEMENTARES MES 2,00 16.332,05 32.664,10
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
10.01.203 91677 COMPLEMENTARES H 120,00 109,22 13.106,40
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
10.01.204 93572 COMPLEMENTARES MES 2,00 3.606,88 7.213,76
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
10.01.205 101390 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 6.570,15 13.140,30
SUBTOTAL ITEM 10 76.247,84
\
SUBTOTAL - OBRA (R$) 790.620,86
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administracao Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura

PLANILHA ESTIMATIVA MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO BURITI I?ATA: 08/04/2022
AREA: 1.300,00m?2
ENDERECO: Anexo Buriti, por¢cdo Norte - SAM lote 3 Eixo Monumental - Brasilia/DF TAB. REF.: SINAPI - fevereiro/2022-SDS
B.D.L.: 10,89%
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT. PREGO(RS) PREGCO TOTAL (RS)
10.00.000 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.03.000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.03.300 DE ENGENHARIA CIVIL
LOCAQ/:\O DE GUINDASTE HIDRAULICO, COM
CAPACIDADE MINIMA 220 TONELADAS E LANCA COM
10.03.301 08/04/2022 ALTURA MINIMA DE 60 METROS, INCLUINDO PLANO DE DIA 2,00 26.500,00 53.000,00
RIGGING E SERVICO DE ICAMENTO - TRABALHO EM
FIM DE SEMANA
SUB-TOTAL - EQUIPAMENTOS: 53.000,00




