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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administracdo Geral - Geréncia de Engenharia e Infraestrutura

PLANILHA COMPOSIGOES DE CUSTOS

REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO BURITI

OBRA: DATA: 14/01/2022
ENDEREGO: Praca Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praca do Buriti - Brasilia/DF TAB. REF.: - MARCO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06%
CcODIGO DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE PREGO(RS) PREGO TOTAL (R$)
CCU - 02.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 353,43
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
4430 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 15,15 60,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 1,0000 225,00 225,00
POSTES PARA FIXACAO)
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X5 CM, EM MACARANDUBA,
4415 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 5.72 5.72
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES H 1,0000 24,81 24,81
88316 08/04/2022 H 2,0000 18,65 37,30
Observagao: REF: 00051/ORSE EV/2020
CCU - 02.002 REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA M2 7,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,07 2,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 18,65 4,85
Observagéo: REF: 07218 ORSE SET 2021
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA
Gul=toE DE SOLDA E CORTE DE PECAS e G
DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X
44495 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 0,0200 23,18 0,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 18,65 3,73
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 COMPLEMENTARES H 0,2000 19,10 3,82
Observagio: 08344/ORSE - NOV/2021
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CCU - 02.004 CONCRETO M2 27,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 18,65 24,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,07 3,26
Observagio: 00016/ORSE - NOV/2021
CCU - 03.002 PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 e DET 7) M2 608,53
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E=4,75
1319 MM (38,00 KG/M2) KG 38,0000 11,18 424,84
PLACA CIMENTICIA LISA E =10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM
11062 AMIANTO) M2 2,0000 50,09 100,18
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO,
40839 DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) CENTO 0,3000 129,20 38,76
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,93 24,93
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OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO DO ANEXE DO PALACIO DO BURITI DATA: 14/01/2022

ENDEREGO: Praca Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praca do Buriti - Brasilia/DF TAB. REF.: - MARCO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06%

cODIGO DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE PREGO(RS$) PREGO TOTAL (R$)
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 COMPLEMENTARES H 1,0000 19,82 19,82
Conforme projeto piso composto: chapa metalica / placa cimenticia em duas
Observagao: camadas
CCU - 03.003 PASSARELAS PARA MANUTEN(}AO DE FACHADAS M2 120,83
39638 PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM M2 1,0000 108,91 108,91

PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E =40 MM

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,

4301 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 8,0000 149 11,92

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,93 9,97
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

88251 COMPLEMENTARES H 0,4000 19,82 7,93

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO E=0,5MM, COM
CCU - 04.001 PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NUCLEO EM M2 298,90
POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME,
FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM

4307 ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR M2 1,146000 258,61 296,37
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO
(PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
11029 ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, CJ 4,150000 2,54
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056000 24,58 1,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062000 18,65 1,16
Observagéo: REF: SINAPI 94216 - NOV/2021

MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA E=4MM, A BASE DE
CCU - 04.003 ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, INCLUSIVE M2 100,28
APLICAGAO DE PRIMER

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
st MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L 0.615000 16,42 10,10

Manta asfaltica esp=4mm, a base de asfalto modificado c/polimeros

10451/ORSE tipo APP, estruturada com néao-tecido de poliester, Ref:Torodin, m2 1,125000 53,94 60,68
Viapol ou similar

4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 0,260000 7,52 1,96
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

88243 COMPLEMENTARES H 0,192000 19,70 3,78

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948000 25,07 23,77

Observagao: REF: 98546 SINAPI NOV/2021

Pagina 2 de 2




