

## Pregão/Concorrência Eletrônica

974002.302023 .3202 .4411 .568750



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Diretoria de Suprimentos e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00030/2023 (SRP)**

Às 09:30 horas do dia 07 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto S/N de 02/05/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 04030-00000793202, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00030/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.065.556,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pelo melhor lance de 33,9000 % (valor com desconto: R\$ 704.332,7804) e com desconto negociado a 43,8200 % (valor com desconto: R\$ 598.629,5856) e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Histórico****Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
37.669.952/0001-02	CARMO SCHMIDT ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	15,0200 %	R\$ 905.509,8288	06/06/2023 19:50:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.500.834/0001-45	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 905.722,9400	06/06/2023 15:57:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
33.480.104/0001-08	CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	Não	Não	1	15,0000 %	R\$ 905.722,9400	06/06/2023 16:09:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.483.321/0001-88	STARK CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.054.900,8360	06/06/2023 21:34:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial Descrição: Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.777.004/0001-58	FORNEC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	05/06/2023 15:06:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

35.092.847/0001-28	P H M ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	05/06/2023 15:08:50
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.007.037/0001-77	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	06/06/2023 14:49:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.712.411/0001-00	T & S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	06/06/2023 15:18:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.237.437/0001-79	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	06/06/2023 15:35:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.909.730/0001-60	ENGTEERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	06/06/2023 16:18:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.386.657/0001-10	BGVALLE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	06/06/2023 19:32:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.447.449/0001-99	EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	07/06/2023 00:12:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.744.995/0001-56	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	07/06/2023 08:39:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	07/06/2023 08:59:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.768.702/0001-70	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	07/06/2023 09:03:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais, por demanda, com o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas, para atender às necessidades de imóvel sob a responsabilidade da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	04.744.995/0001-56	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	13.609.718/0001-21	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	35.092.847/0001-28	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	02.007.037/0001-77	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	00.712.411/0001-00	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	02.237.437/0001-79	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	15.777.004/0001-58	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	04.909.730/0001-60	07/06/2023 09:30:01:463

0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	29.386.657/0001-10	07/06/2023 09:30:01:463
0,0100 %	R\$ 1.065.449,8444	04.768.702/0001-70	07/06/2023 09:30:01:463
1,0000 %	R\$ 1.054.900,8360	26.483.321/0001-88	07/06/2023 09:30:01:463
15,0000 %	R\$ 905.722,9400	12.500.834/0001-45	07/06/2023 09:30:01:463
15,0000 %	R\$ 905.722,9400	33.480.104/0001-08	07/06/2023 09:30:01:463
15,0200 %	R\$ 905.509,8288	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:30:01:463
16,0200 %	R\$ 894.854,2648	15.777.004/0001-58	07/06/2023 09:40:39:817
1,0100 %	R\$ 1.054.794,2804	02.237.437/0001-79	07/06/2023 09:43:02:483
12,0000 %	R\$ 937.689,6320	29.386.657/0001-10	07/06/2023 09:43:58:370
15,0000 %	R\$ 905.722,9400	04.909.730/0001-60	07/06/2023 09:45:56:757
11,0000 %	R\$ 948.345,1960	04.744.995/0001-56	07/06/2023 09:46:13:287
14,0000 %	R\$ 916.378,5040	04.744.995/0001-56	07/06/2023 09:47:12:317
17,8000 %	R\$ 875.887,3608	33.480.104/0001-08	07/06/2023 09:48:46:507
17,0000 %	R\$ 884.411,8120	12.500.834/0001-45	07/06/2023 09:48:47:510
18,8000 %	R\$ 865.231,7968	15.777.004/0001-58	07/06/2023 09:49:04:110
17,1000 %	R\$ 883.346,2556	35.092.847/0001-28	07/06/2023 09:49:07:933
19,8000 %	R\$ 854.576,2328	12.500.834/0001-45	07/06/2023 09:49:11:710
21,0000 %	R\$ 841.789,5560	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:50:11:773
19,8100 %	R\$ 854.469,6772	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:50:14:413
20,5000 %	R\$ 847.117,3380	33.480.104/0001-08	07/06/2023 09:50:42:403
21,9000 %	R\$ 832.199,5484	35.092.847/0001-28	07/06/2023 09:50:58:673
19,0000 %	R\$ 863.100,6840	29.386.657/0001-10	07/06/2023 09:51:07:073
22,9000 %	R\$ 821.543,9844	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:51:09:103
1,0100 %	R\$ 1.054.794,2804	13.609.718/0001-21	07/06/2023 09:52:25:563
21,9100 %	R\$ 832.092,9928	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:52:31:530
18,0000 %	R\$ 873.756,2480	04.909.730/0001-60	07/06/2023 09:52:41:240
23,9100 %	R\$ 810.781,8648	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:53:18:227
24,9000 %	R\$ 800.232,8564	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:53:31:160
15,0000 %	R\$ 905.722,9400	00.712.411/0001-00	07/06/2023 09:54:05:390
25,9000 %	R\$ 789.577,2924	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:54:53:250
26,9000 %	R\$ 778.921,7284	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:55:03:477
2,0000 %	R\$ 1.044.245,2720	26.483.321/0001-88	07/06/2023 09:55:15:730
2,0100 %	R\$ 1.044.138,7164	02.237.437/0001-79	07/06/2023 09:55:55:843
21,0000 %	R\$ 841.789,5560	00.712.411/0001-00	07/06/2023 09:57:03:580
25,9500 %	R\$ 789.044,5142	35.092.847/0001-28	07/06/2023 09:57:31:243
27,9000 %	R\$ 768.266,1644	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:58:43:980
28,9000 %	R\$ 757.610,6004	37.669.952/0001-02	07/06/2023 09:58:49:927
29,9000 %	R\$ 746.955,0364	32.447.449/0001-99	07/06/2023 09:59:39:227
30,9000 %	R\$ 736.299,4724	37.669.952/0001-02	07/06/2023 10:00:13:787
31,9000 %	R\$ 725.643,9084	32.447.449/0001-99	07/06/2023 10:01:37:503
32,9000 %	R\$ 714.988,3444	37.669.952/0001-02	07/06/2023 10:01:43:107
2,0100 %	R\$ 1.044.138,7164	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:03:16:123
33,9000 %	R\$ 704.332,7804	32.447.449/0001-99	07/06/2023 10:04:24:157
4,0000 %	R\$ 1.022.934,1440	26.483.321/0001-88	07/06/2023 10:05:37:570
4,0100 %	R\$ 1.022.827,5884	02.237.437/0001-79	07/06/2023 10:06:10:993
14,0100 %	R\$ 916.271,9484	26.483.321/0001-88	07/06/2023 10:06:50:740
3,0100 %	R\$ 1.033.483,1524	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:08:21:397
4,0100 %	R\$ 1.022.827,5884	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:09:51:803
5,0100 %	R\$ 1.012.172,0244	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:11:23:987
5,0200 %	R\$ 1.012.065,4688	02.237.437/0001-79	07/06/2023 10:11:59:137
6,0100 %	R\$ 1.001.516,4604	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:13:30:967
6,0200 %	R\$ 1.001.409,9048	02.237.437/0001-79	07/06/2023 10:13:54:987
7,0100 %	R\$ 990.860,8964	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:15:10:493
8,0000 %	R\$ 980.311,8880	02.007.037/0001-77	07/06/2023 10:15:42:460
8,0100 %	R\$ 980.205,3324	02.237.437/0001-79	07/06/2023 10:16:19:360
8,0100 %	R\$ 980.205,3324	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:17:53:317
9,0100 %	R\$ 969.549,7684	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:19:27:523
26,0000 %	R\$ 788.511,7360	13.609.718/0001-21	07/06/2023 10:20:43:517

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/06/2023 09:34:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/06/2023 09:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento	07/06/2023 10:22:44	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	07/06/2023 10:22:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 11:04:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2023 12:32:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99.
Aceite de proposta	12/06/2023 17:16:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99, pelo melhor lance de 33,9000% e com percentual negociado a 43,8200%. Motivo: Conforme enviado na proposta.
Habilitação de fornecedor	12/06/2023 17:21:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2023 09:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2023 09:40:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2023 10:22:44	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/06/2023 10:28:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/06/2023 10:31:57	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	07/06/2023 10:41:06	Para EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - - empresa detentora da melhor proposta ofertada do certame, com base no tópico 9 do edital, solicito manifestar quanto a possibilidade de redução do preço final ofertado , objetivando proposta mais vantajosa.
32.447.449/0001-99	07/06/2023 10:42:46	Olá Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite...
32.447.449/0001-99	07/06/2023 11:00:43	Podemos ajustar nosso percentual em 33,91%
Pregoeiro	07/06/2023 11:01:08	Para EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - OK
Pregoeiro	07/06/2023 11:02:47	Para EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Favor enviar via sistema a proposta de preços adequada aos valores ofertados no prazo de até 2 (duas) horas, conforme item 10.1 do edital.
Sistema	07/06/2023 11:04:46	Senhor fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/06/2023 11:54:56	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos às 14h30 para continuidade. Bom almoço a todos.
Sistema	07/06/2023 12:32:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32.447.449/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/06/2023 14:31:29	Boa tarde
Pregoeiro	07/06/2023 15:04:28	Senhores licitantes, realizaremos a análise da proposta e demais documentos de habilitação
Pregoeiro	07/06/2023 17:49:18	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos dia 12/06 ( segunda-feira) às 15h para continuidade.
Pregoeiro	12/06/2023 15:04:05	Boa tarde Senhores Licitantes
Pregoeiro	12/06/2023 15:31:16	Continuamos analisando a documentação
Pregoeiro	12/06/2023 17:00:26	Analizamos a documentação de habilitação e proposta de preços da empresa Empoli Construtora e Incorporadora Ltda. e verificamos que está em conformidade com o edital.
Sistema	12/06/2023 17:21:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/06/2023 17:24:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/06/2023 às 17:55:00.
Pregoeiro	12/06/2023 17:58:26	Obrigada a todos pela participação. Boa noite.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/05/2023 18:35:29	
Alteração abertura da sessão pública	19/05/2023 09:04:02	Previsão de abertura: 23/05/2023 09:30:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Tendo em vista, que o demandante não respondeu a impugnação da empresa Associação Brasileira Construtores em tempo hábil.

Abertura da sessão pública	07/06/2023 09:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	07/06/2023 09:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/06/2023 10:28:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	07/06/2023 11:57:37	Previsão de reabertura: 07/06/2023 14:30:00; Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos às 14h30 para continuidade.
Reativação	07/06/2023 14:30:32	
Suspensão administrativa	07/06/2023 17:53:36	Previsão de reabertura: 12/06/2023 15:00:00; A sessão será suspensa e retornaremos dia 12/06/2023 às 15h para continuidade.
Reativação	12/06/2023 15:02:02	
Abertura do prazo	12/06/2023 17:21:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/06/2023 17:24:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/06/2023 às 17:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:58 horas do dia 12 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDETE PEREIRA LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

DEBORA SUSANNA DE ARAUJO NASCIMENTO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

